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L.
Smluvni strany

1. Maticni gymndzium, Ostrava, pFispévkovi organizace

Se sidlem: Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava
Zastoupena: Mgr. Alenou Bagovou, feditelkou skoly
IE: 00842761

Bankovni spojeni: Komeréni banka Ostrava a.s.

Cislo a&tu: 107-1570320297/0100

(déle jen ,,objednatel*)
Osoba opravneéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Stépan Siiuparek, tel.: 777 235 583

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
Mgr. Alena Badova, feditelka Skoly, tel.: 596 116 239

2. MV STAVBY VJACKA s.r.o.

Se sidlem: Markvartovicka 1334/1a, 747 14 Ludgefovice
Zastoupen: Milanem Vjac¢kou, jednatelem spole¢nosti
IC: 28575148

DIC: CZ28575148

Bankovni spojeni: GE Money Bank

Cislo u&tu: 203879828/0600

OP Vzdélavani Matiéni gymr;ézium, Ostrava,

pifispévkova organizace

Zapséana v Obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ostravé, oddil C, vlozka 32737

Kontaktni osoba, telefon: Milan Vjacka, 606 702 698

(dale jen ,,zhotovitel*)
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1I.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se ve smyslu § 262 odst.1 zdkona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozdé&jsich predpisti (dale jen ,,obchodni zakonik®) dohodly, Ze se jejich
zavazkovy vztah ¥idi timto zakonem, a uzaviraji podle § 536 a nasl. obchodniho zakoniku
tuto smlouvu o dilo (déale jen ,smlouva®). Pfedmétem této smlouvy je rekonstrukce
chemické laboratote dle Vyzvy kpodani nabidek pro vefejnou zakdzku snazvem
,Rekonstrukce chemické laboratoie* vramci projektu ,Zkvalitnéni a modernizace
vyuky chemie, fyziky a biologie®, registratni Cislo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0091
spolufinancovaného z Opera¢niho programu Vzd¢lavani pro konkurenceschopnost.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V ptipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovn&z dolozit vlastnictvi k novému ctu, a to kopii
ptislusné smlouvy nebo potvrzenim penéZniho Gstavu. Pfi zméné identifika¢nich tdaji
smluvnich stran véetn& zmé&ny G&tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravneény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn& zpusobily k zajiSt€ni pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zad4vacimi podminkami
a projektovou dokumentaci a timto zdroven provefil, Ze zavazné podklady tykajici se
pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodnad feSeni,
materialy a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailng sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znémy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v €lanku V odst. 1 této smlouvy.

Utelem smlouvy je uspofddani vzéjemnych prav a povinnostivzﬁéastnén)’lch stran pfi
realizaci stavby ,,REKONSTRUKCE CHEMICKE LABORATORE".

I11.
Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,,REKONSTRUKCE CHEMICKE
LABORATORE® vrozsahu dle zaddni objednatele (veskery materidl, vyrobky a
montaZni prace jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoCtu) — dale jen ,,dilo*.

Sougdasti dila je také:

a) zajisténi vyty&eni obvodu staveniSte,

b) likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jin4 jeho likvidace v souladu
se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalgich zakon,
ve znéni pozdgjsich predpis, o likvidaci odpadu bude piedloZen pisemny doklad,

¢) predani viech dokladi a nleZitosti umoZiujicich zahajeni fizeni, piipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uZzivanim stavby,
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d) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a
komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li potfebné.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila plnit podminky piislusnych stavebnich povoleni a
pozadavky dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prub&zné provadét veskeré potfebné zkouSky, meéfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt pfedmétu dila.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkii branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za n¢ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této
smlouvy. Vadami a nedod&lky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinglé vady a drobné ojedinglé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila ani je podstatné nezt€Zuji.

Ptipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym ptedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadéani vicepraci
v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peClivém zvazeni vSech moznych disledkd. Zhotovitel
prohlauje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zpusobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo od 2.7.2012. (pfedéani stavenist€) do 15.8.2012 a
nejpozd&ji posledni den lhity fadn& provedené dilo bez vad a nedod€lkd predat
objednateli. Zhotovitel se zavazuje, Ze b&¢hem doby od 2.7.2012 do 15.8.2012 bude
pracovat v soudinnosti s dodavatelem laboratorniho nabytku a zucastni se pravidelnych
koordinaénich dn@, na kterych budou feSeny navaznosti provadénych stavebnich praci a
dodani laboratorniho nabytku. Koordinitorem kontrolnich dnti bude technicky dozor
objednatele — Ing. St&pan Stiuparek, tel.: 777 235 583.

Mistem plnéni je Matiéni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava, laboratot chemie — 3. patro budovy Skoly.

V ptipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V piipadg, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na
stavb& (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo jina
k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pierusi prace na staveniSti
z dtivodu porudeni pravidel bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i préci, toto pferuSeni nebude
mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribé¢hu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finan¢nich prostiedkd o pieruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipadé¢ bez zbyte¢ného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpeCovaci prace
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tak, aby bylo zabranéno piipadnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pferuseni
provadéni praci na dile se prodluzuje lhiita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. Pferu$enim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit
na své naklady hlidani staveniSté.

Pokud objednatel nevyd4 pokyn k op&tovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 30 od doruteni rozhodnuti o preruSeni provadéni praci na dile, je kaZda
ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V piipad¢ odstoupeni
dle predchozi véty uzaviou strany ve lhit¢ do 30 dnii dohodu o vypotadani vzéjemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

cena bez DPH 561 344 - K¢
20 % DPH 112 269 .- K&
Cena celkem v¢etné DPH 673 613 ,-K¢&

(slovy: SestsetsedmdesatfitisicSestsettfinactkorun).

Souhrnny rozpodet je ptilohou €. 1 této smlouvy.

Souéasti sjednané ceny jsou vedkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovéni, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadne
a uplné provedeni dila. Soudasti ceny jsou i prace a dodavky, které v zadavaci
dokumentaci nebo smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel jakoZto odbornik o nich védét
mél nebo mohl védet.

Cena za dilo uvedena v odst. 1. tohoto &lanku je cenou nejvysSe piipustnou a nelze ji
piekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li n&ktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nékladi na provedeni t&ch ¢asti dila, které
vramei méndpraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprice budou odecteny
ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladi neprovedenych
dle polozkového rozpoétu, ktery je soulasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vrémci zadévaciho Fizeni piisluiné vefejné zakézky (ddle jen ,,poloZkovy
rozpocet®),

b) pritenim veskerych nakladd na provedeni t&ch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektove
dokumentaci nebo polozkovém rozpoétu. Naklady na viceprace budou tctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nékladii dle polozkového rozpoctu
a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem. Néklady na viceprace, které nejsou
stanoveny jednotkovymi cenami poloZek v nabidkovém polozkovém rozpo¢tu, budou
u&tovany dle sazebniku RTS nebo URS ve vysi max. 80% téchto sbornikovych cen,

¢) v piipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich pfedpisti. V ptipad€, Ze dojde
ke zmé&n& zékonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmeény ceny dila
v dtisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouve uzavirat dodatek.
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4.

Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto &lanku budou vZzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dan& z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy.

VI
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro tthradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle § 28 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisti a naleZitosti stanovené § 13a obchodniho zakoniku (déle jen ,,faktura®). Kromég
naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro dafiovy doklad bude zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text,,REKONSTRUKCE CHEMICKE LABORATORE*

¢) oznaceni banky a ¢&islo uCtu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlisné
od ¢isla uvedeného v €. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu
s €l. I odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetn& jejiho podpisu a telefonu,

f) prilohou koneéné faktury bude protokol o predani a pievzeti dila dle &l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo p¥ejim4d. V pfipad¢, Ze dilo
bylo pfevzato s vadami a nedod&lky nebranicimi 4dnému uZivani dila, bude pfilohou
kone¢né faktury také zapis o odstranéni t&chto vad a nedodélka podle ¢l. XII odst. 4
této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Lhuta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt ode dne jejiho
doruceni objednateli.

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdg€jSich predpisti sjednavaji smluvni strany dil&i plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutedn& provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, veetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskuteCnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mé&si¢ni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soudasti bude soupis provedenych praci
a zjiSt'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Faktury (samostatnd zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢I. V odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vyuétovéana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany préace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zéastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vytétovana v nespravné vysi.
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Ve vracené faktufe objednatel vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vriti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, ptestava bézet
pivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti béx opét ode dne dorueni nové
vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c&astky zuctu
objednatele.

Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v ptipad€, Ze zhotovitel bezdfvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VIIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥di se vzdjemnad pradva a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 536 a nésledujicimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté 0sob& vykonavajici technicky
dozor stavebnika a koordinitora BOZP na stavenisti.

Tato osoba je kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 550 obchodniho zdkoniku
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikli dle €. XI této smlouvy, kontrole rozpoc¢tu a faktur (zjistovacich
protokoli a soupisi provedenych praci), kontrole hospodateni s odpady a rovnéZ ke
kontrole bezpenosti a ochrany zdravi pf praci na stavenidti a k dal§im tkontim
vyplyvajicim z ptisluiné mandatni smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti a mandatni smlouvy na zaji$téni vykonu koordinace bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti pii realizaci stavby uzavienymi mezi prispévkovou organizaci
(Matiénim gymnéziem, Ostrava) jakoZto mandantem a pfisluSnym mandatafem. Dale je
zhotovitel povinen umoznit vstup nastavbu a staveniité osobé vykonavajici Cinnost
autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 10 dnit od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré tdaje, které
jsou pfedmétem oznédmeni o zah4jeni praci minimalné v rozsahu »Prilohy €. 4 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenidtich, a to zejména odstavceii €. 4, 5,9, 10a 11.

Dilo je splnéno dnem jeho ptevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd (fj. predénim dila
v souladu s touto smlouvou a odstranénim ptipadnych vad a nedod&lkd, s nimiz bylo dilo
v souladu s ¢l. IIT odst. 6 této smlouvy pievzato). Pfedani a prevzeti dila bude provedeno
vmisté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplisobem uvedenym v ¢l. XII této
smlouvy.

Nebezpeci Skody na véci, kterd je pfedmétem tpravy, nese zhotovitel. Nebezpeci skody
prechdzi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem bez vad a nedod&lkd brénicich
jeho fadnému uZivani.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude d4vat
schopnost uspokojit stanovené potteby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
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hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni pravé, &eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZzadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né& a doplnéni n&kterych
zakont, ve znéni pozdé&jsich predpisi a jeho provadécich predpisi.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

Jakost doddvanych materidld a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zptsobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii ptedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel piedd zhotoviteli staveniSt€ nejpozd&ji dne 2.7.2012 (po nabyti u¢innosti
smlouvy). O jeho pfedéni a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit hlid4ni stavenisté. Naklady na ostrahu jsou zahrnuty v cené
za dilo.

Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dal$i média odebrani pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe&i na své naklady odb&rné misto a m&feni odb&ru médii.
Odbérma mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osobé vykondvajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend meédia
od uZivatele — Matiéni gymnazium, Ostrava, ptispévkova organizace, uzavie s timto
subjektem pisemnou dohodu o zptisobu uhrady za jejich odbér.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit staveni$té do 2 dnfi od splnéni dila. P
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a
Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt€, za bezpedny pfistup na stavbu, za dodriovani bezpenostnich, hygienickych
a poZarmich pfedpisii, v&etn& prostoru zatizeni staveniSt€, a za bezpe&nost provozu
Vv prostoru staveni$te.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neGistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadt.

X.
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:
a) provést dilo fadng, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupti, které odpovidaji
pravnim ptedpisim CR,
b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,
¢) provést dilo na sviij ndklad a své nebezpedi,
d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
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dila,
e) pred zahdjenim dila zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby. Zhotovitel

je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat a aktualizace neprodleng
predkladat objednateli.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfisluSna skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace
dle ptedchozi vé€ty budou objednateli zaslany elektronickou poStou na adresy:
info@mgo.cz a janeckova@mgo.cz, soutasné na telefonni &isla 602 838 151, 596 116 239
nebo 596 116 238 a néasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky brénici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal$i postup,
b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

¢) zjisti-li v polozkovém rozpoctu stavby dle €l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zdkladé informace zhotovitele vyjadti, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadného poloZzkového rozpo&tu trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéani, nadmé&mému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmt vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zne¢isténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluCnost a praSnost a zajisti GiSt€ni stavbou pfipadné zneliSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpetit pied poskozenim a
kradeZemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni nklady.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavki na vystavbu a jinych
technickych predpist.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladf
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti p¥istupné kdykoliv v priib&hu préce.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodéiské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni p¥isluiné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnad informace dle ptedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelti, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisluSnych Zivnostenskych & jinych oprdvnéni subdodavatelti, nezbytnych
pro vykon téchto <¢innosti, a origindly prohldSeni subdodavateld o soudinnosti
s koordindtorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti, jehoZ vzor je
ptilohou €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za zajiSt€ni odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych
technickych pfedpisd, za vypracovani dal§i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle piisluSnych pfedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.
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10.

1l

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen dbat pii provadéni dila pokynt pracovnik Mati¢niho gymnazia,
Ostrava, ptispévkové organizace.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji$téné rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladng.

V souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajiSténi dalsich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pti préci), ve znéni pozdg&jsich
pfedpisti /dale jen ,zdkon &. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordindtorem bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dile jen
,,koordinator BOZP*).

Zhotovitel je povinen zavézat k soudinnosti skoordinidtorem BOZP vsechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zikon &. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (déle téz
,»BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost uidasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozd&ji 8 dnii pred zah4jenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to v&etné zaméstnancli subdodavateli zhotovitele, osob vykonévajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou &innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen
bezodkladn€ nahlasit koordinitorovi BOZP pisemné zménu t&chto osob. Informace
dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel zaroved predd v kopii objednateli.
V pfipad€, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku
toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi tfady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejmén€ 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii
zhotovovani dila zakryty. V piipad€, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika bez vaZnych diivodi nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni
dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele a ptedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipad€ objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na nédklady objednatele. Pokud vSak zjisti, e prace nebyly Fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykondavajici technicky dozor
stavebnika prokazatelnou formou k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, ptipadné
osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika prace nepfevezme a ned4 pisemny souhlas
k jejich zakryti zépisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
piipadné jiz zakryté price odkryt. V tomto piipadé nese veskeré naklady spojené
s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpetnostni denik

STAVEBNI DENIK

&

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové nélezitosti a musi byt veden zptsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt p¥istupny na stavenisti kdykoliv v priib&hu
prace.

Denni zéznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zdsadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. PH dennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute&nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materiali a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni
dokumentaci stavby, dali udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

d) stanoveni terminti k odstranéni zjist&nych vad a nedodglka.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k z4pistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadst zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznam ze stavebniho deniku pf¥i provadéné kontrolni &innosti.

V piipad€ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pripojit k zdznamu
sveé pisemné stanovisko. Pokud tak neugini, m4 se za to, e s obsahem z4znamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznali ndmitky
svym zéapisem do stavebniho deniku. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje je§t& pred uplynutim této lhity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipadé, Ze bude
objednateli prvy pripis pfedan postou, zaSle své namitky doporu¢enym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorugeni zdznamu. V ptipads, Ze tak neudini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebntho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
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BEZPECNOSTNI DENIK

10.

il

12
13.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpe¢nostniho deniku, ktery
ke stavb& povede koordindtor BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpeCnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skuteénosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Gelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,

d) nedostatky zjiSténé pii pochiizkdch na stavbé véetn& uloZeni opatteni k naprave,

€) oznameni o nepfijeti uloZenych opatfeni k ndprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vyloueni bezpednostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovéni ¢istoty a pofaddku na stavenisti.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpegnostnim deniku a deniku vicepraci a méné&praci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XIL.
Predani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnfi po obdrZeni vyzvy
zhotovitele. Doba od zahéjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila ve

smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku) se
nepocita do lhity plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v piipadé, Ze bude pfeddno bez vad a nedodélki
brénicich jeho fadnému uZivéani. O pfedani a pfevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ktery
bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni stavebniho titadu s provedenim ohlaSené
stavby

e) termin vyklizeni staveniSté,

f) datum ukonceni zaruky na dilo,

g) soupis nakladl od zah4jeni po dokondeni dila,

h) termin zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepséani protokolu,
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1) seznam ptipadnych vad a nedod&lkd nebréanicich ¥adnému uZivani dila, s nimiz bylo
dilo ptevzato,

m) jména a podpisy zastupcti objednatele, osoby vykonévajici technicky dozor stavebnika
a zhotovitele.

Predavaci protokol bude sepsén na formulafi, ktery bude zhotoviteli pfedan objednatelem.

. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivéni, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

. Bylo-li dilo pfevzato svadami a nedodélky nebranicimi ¥adnému uZivani dila, bude
0 odstranéni té€chto vad a nedod&lkii smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zéstupci smluvnich stran a osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika.
Teprve timto bude dilo splnéno — tj. pfedano a pievzato bez vad a nedodg&lk.

. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisii
a technickych norem. Uspé$né provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpist podle této smlouvy
v&etn€ prohlaSeni o shodé pfedd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

XIII.
Ziruéni podminky a vady dila

. Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouve,
pfisluSnym pravnim pfedpistim, normém nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila nebo pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

. Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a vady, které se
projevi v zaruéni dob¢€. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobg, odpovida jen tehdy,
pokud jejich pti¢inou bylo prokazateln& jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené price a dod4vky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢lanku, zaruku za jakost v délce 60 mésict..

. Zaru¢ni doba b&€zi ode dne pievzeti fadné provedeného dila (tj. bez vad a nedodélkt)
objednatelem.

. Veskeré¢ vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytetného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznimeni se
povaZuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho co nejpodrobngjsi specifikaci
zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) telefonni &islo: 596 131 596
b) e-mail: info@stavby-vjacka.cz
¢) adresu: Markvartovicka 1334/1a, 747 14 Ludgeifovice

Jakmile objednatel odesle toto ozndmeni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné
odstranéni vady, neuvede-li v oznidmeni jinak.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 7 dnii ode dne dorudeni oznameni o
vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V ptipadé havérie zapodne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdgji do 24 hodin od dorudeni oznimeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
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odstranéna nejpozd€ji do 10 dni ode dne doruteni ozndmeni o vadg, v pipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vad®, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfed4 pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto &lanku
smlouvy.

XIV.
Odpovédnost za §kodu

Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pievzeti provedeného dila bez vad a nedodglkii branicich jeho fAdnému uZivéni
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadd, zavazuje se nezptisobovat Ginik ropnych,
toxickych €i jinych $kodlivych l4tek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i $kodu, ktera vznikla pii realizaci

a uZivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkti zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou svou &innosti
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem 5 mil. K&, s maximalni spolutdasti
50.000,- K¢. PojiSténi musi obsahovat kryti $kod zplisobené na majetku, zdravi tfetich
osob v&etn€ kryti odpovédnosti za finanéni Skody. Zhotovitel je povinen predat
objednateli notafsky nebo tfedné ovéfené kopie pojistnych smluv na poZadovana pojisténi
pii podpisu této smlouvy.

XV.
Sankéni ujednani

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
za kazdy i zapoc€aty den prodleni s pfed4nim dila bez vad a nedod&lka.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vySi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

.V ptipad® prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo za kazdy i zapodaty den
prodleni.

.V ptipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo
za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé poruSeni pfedpisd tykajicich se BOZP (zejména zikona &. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpetnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a zékona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdé&jSich piedpisii) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,-- K& za kazdy
prokazatelné zjistény ptipad.
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10.

Tl

V piipad® nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapodeti
praci s odstranénim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipad€, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik piipadng projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 7 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v prib€hu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vy3i 6.000,-- K¢&
za kazdy zjiSté€ny ptipad.

V pripadg€, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukondenim dila, nezanika narok

vvvvvv

na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j$im porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim spln&nim neznamen4 zanik naroku na smluvn{ pokutu za prodleni
s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na ndhradu piipadng vzniklé Skody. Néhradu $kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravn&ny odstoupit od smlouvy v piipad€ jejtho podstatného

poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) nedodrZeni pokynii objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

¢) nedodrZeni smluvnich ujednani o zruce za jakost,

d) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiCemz druhd vyzva nesmi nasledovat d¥ive ne? 30 dna po dorudeni prvni
vyzvy,

€) nedodrZeni smluvnich ujednani dle &l. X odst. 8 této smlouvy,

f) Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytetného odkladu® uvedenym v § 345
obchodniho zdkoniku rozumi ,,nejpozdgji do 14-ti dniéi«,

g) V piipad€ zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokonéené dilo ve&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti

dila a uhradit mu ptipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

XVIIL.
Zivérecna ujednani
Zmeénit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,

které¢ budou vzestupné ¢&islovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zéstupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
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smlouvy dojde druhé smluvni strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pted jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazng
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze zakizka je spolufinancovani ze zdroj Evropského
socialniho fondu a Statniho rozpodtu CR, a zavazuje se respektovat stanovena nafizeni
Opera¢niho programu Vzdé&lavani pro konkurenceschopnost. Zejména se zhotovitel
zavazuje umoZnit vSem subjektiim opravnénym k vykonu kontroly projektu, z jehoz
prostfedki je dodavka hrazena, provést kontrolu dokladi souvisejicich s plnénim zakazky,
a to po dobu danou pravnimi ptedpisy CR k jejich archivaci (zékon €. 563/1991 Sb., o
UCetnictvi, a zédkon €. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty).

7. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou tyto piilohy:

Ptiloha ¢islo 1: Technicka specifikace a cenova kalkulace

Priloha ¢islo 2: Vzor prohlaSeni subdodavateld o soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Ostravé dne: 25.4.2012 V Ludgefovicich dne: 3. 5. 2 O 72

—

/

[1'/0%44

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Alena Batova Milan Vjacka
feditelka Skoly jednatel spoleénosti

STAVBY VJACKA s.1.0.

MARKVARTOVICKA 1334/1a

Dr. Smerdla 25, 7 747 14 LUDGEROVICE
IC . 00842761 IC 28575148 DIC: C228575148
Tel./fax: 596 131 596
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Priloha &. 2 - Vzor prohlaseni subdodavatelii o soucinnosti s koordinatorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pri préci na stavenisti

PROHLASEN{ ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe&nosti a ochrany
zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravm vztahy (zékon
o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozd&jsich
pfedpisi se zhotovitel MV STAVBY VJACKA sr.o., Markvartovickd 1334/1a,
Ludgetovice, IC: 285 75148 zavazuje k souCinnosti s koordmatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen »koordinator BOZP®), pfi realizaci stavby
~REKONSTRUKCE CHEMICKE LABORATORE®, jejimZ objednatelem je Matiéni
gymnézium, Ostrava, piispévkova organizace.

Zhotovitel rovnéZ prohlaSuje, Ze pisemné zavaze k souéinnosti s koordinitorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovn€Z zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklad4 uvedeny zakon
€. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti (dale téZ ,,BOZP“), povinnost ziastiiovat se zpracovani pléanu
BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost Ulasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrZovéani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

V Ludgefovicich dne: 5.4 2072

za zhotovitele:
Milan Vjacka, jednatel spolenosti

Smlouva o dilo na stavbu ,,Rekonstrukce chemické laboratotfe* 16



I
M
i
o

=

Q65 1E1L
A7 1GLG8T No:
m DA R u
:52/,}

@ ZL\ =1
8V16L682 DI
3 o L
LAVAAIVING s

0" 2.5{ A AGAYLS %&M&

€19 €49 69¢ ¢l ye 199 way|89
G0g #8 780 ¥ Ly 04 L2r0L |dx| | d0E|BjSuloIS|T
€LLVEL ¢V ¢e Leclh Leehh Idx| L 1N ‘sde[ejsuloud|d ‘eyiuyosionelpz
7EE ¥S¥ ¢cl SL 2198.¢ Cl98.¢ x| ) LZ/\ B ISEY lUganels
Hdd "2A Bua) %02 Hdd Hdd Z8q eusg BUBD “upal] exjoupal] esawha ASZEN

JowhA zeyAn Auuaynos-
eARJISO ‘elzeuwAb oyiudiepy asopng A
,»o1B60[01q e Ay1zA} ‘eiways AYNAA soezjuiapowl e JUdu}ljeAyZ
nypjafoid 1owed A ajwayd ajojeioqe] 39)}NIISUoHIY




POLOZKOVY VYKAZ VYMER

1 staveb VZT JKSO
Néazev objektu SKP
01 |stavebnigasta VZT |M&rna jednotka
Stavba Nazev stavby ‘ : Pocet jednotek 0
o Rekonstrukce laboratofe chemie, Mati¢ni gymnaziyNaklady na m.j. 0
Projekiant Ing. ¢ = 2 Typ rozpodiu
Zpracovatel projekiu  {Ing. Stiuparek - projekce
Objednatel Matiéni gymnazium Osira 1 ,
Dodavatel MV STAVE) Zak: N S e T
Rozpotioval P ;
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctove naklady
HSV celkem 201 801|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 160 3111Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 16 500}Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OjMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 378 612} Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
ZRN+HZS 378 612|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.n&klady+HZS 378 612Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval _ |7azhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomas$ Cechadek Jméno : Milan Vjacka Jméno :
Datum : 17.4.2012 Datum: 17.4.2012 Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
MR g stavey Vv 5.1.0.
Sl AN MARKVARTO 1334/1c
l747151 LUD ROVICE
1; 1 285675148 DIC: [C228576148
| Tel, /fax: 556 131 896
Zaklad pro DPH 200060 0 378 612 K¢
DPH 20,0|% 15722 1Ke
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0{% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM = 454 335 K¢
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba : Rekonstrukce laboratofe chemie, Mati¢ni gymnazium Rozpocet: 1
Objekt: |01 stavebni ¢ast a VZT stavebni ¢ast a VZT

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

PSV Dodavka | Montaz HzS
63 0 8] 0 0
S4 5} Gi 0 0l
96 0 0 0 0
97 Prorazeni otvortl 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0 0 0 0
721 Vnitfni kanalizace 5 500 0 0 0
722 Vnitini vodovod 4200 0 0 0
723  Vniifni plynovod 5 400 o 0 0
725  Zarizovaci predméty 5200 0 0 0
735  Otopna télesa 876 0 0 0
763 Drevostavby 5425 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 9 581 0 0 0
771 Podlahy z dlazdic a obklady 34 589 0 0 0
) Podlahy teracové 3298 0 0 0
777  Podlahy ze syntetickych hmot 11 276 0 0 0
781 Obklady keramické 61635 0 0 0
783  Natéry 2206 0 0 0
784  Malby 10 126 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 6 300 0
M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni 0 0 10 200 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nézev VRN e b R e el % _Zakladna <
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 362 112 0
Oborova prirazka 0 362 112 0
Presun stavebnich kapacit 0 362 112 0
Mimostavenistni doprava 0 362 112 0
Zatizeni stavenisté 0 378 612 0
Provoz investora 0 378 612 0
Kompletac¢ni ¢innost (ICD) 0 378 612 0
Rezerva rozpoctu 0 378 612 0
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : Rekonstrukce laboratoie chemie, Mati¢ni gymnazium Rozpocet: 1

Objekt : 01 stavebni ¢ast a VZT e eucbnicocto T
Citlopolazky Nazev polozky | MJ_ [ mnozsvi | cena/MJ | celkem (K&)
61 Gfmﬁvy p@w:?é vnit

2 |612421321R00 |Oprava vapen.omitek stén do 20 % pl. - hladkych stény a i
94,50} 18 994,73
3 [612476112U00 [Postiik sanag zdi a stropu l m2 201,00 54,00 10 854,13
SE e e e e
SRR s el il L0 den i 2 aEal b7
il e G PR R ot A S e [N o
UlEbes R e e e e e e A e R | B i
4 1612476617U00 |San omit zdi $tuk tl 22mm l m2 201,00 320,00 64 320,77
L oRy & el U8 R aels e niatel s Lan B Lnll et IOMIE L) 12518
s G e 2 L 20 Unoi0aei 00 162,58
G L e e e e ot
L e el L e e R i B =87
5 620 stavebni Upravy pro rozvodech specialistil | kpl 1,00 9 000,00
: Podlahy a podlahové konstrukce
6 |631312511R00 |Mazanina betonovatl. 5-8 cm C 12/15 (B 12,5) l m3 3,28 2 770’0()[ 9081,17
laboratof:40,98*0,08 3,28
7 |631319171R00 Pnplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 8 cm 1 m3 3,28 183,00] 599,95
Iaborator.40,98*0,08 3,28
8 |631362021R00 Vyztu2 mazanin svafovanou siti z dratd Kari 1 t 0,01 31 300’00‘ 410,03
Dil: Dokoncovam prace mzenyrskych staveb
9 |938908411R00 |Ocisténi povrchu krytu saponatovym roztokem l m2 9,21 5120[ 47,90
Dil: |94 LeSeni : a stavebm vytahy
10 [941955002R00 [LeSenilehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m l m2 83,19 95.00| 7 986,24
| |Celkemza. I
Dil:
11 1952901110R00 26,00] 1 995,01
okna:4*4,03*2,38*2 76,73
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : Rekonstrukce laboratoie chemie, Mati¢ni gymnéaziun| Rozpoget: 1
Objekt : 01 stavebni ¢ast a VZT stavebni ¢ast a VZT
P.S. | Cislo polozky. ‘Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
12 1952901111R00 |[Vycisténi budov o vysce podlazi do 4 m m2 284,00 61,00 17 324,00
abomored ] e
schodisté a chodby predpoklad:200 200,00
13 9501 Odstranéni stavajiciho laboratorniho nabytku + digestore
___________________________________________________________ hod | 32,00 190,00 6 080,00
2*2*8 32,00
14 19502 likvidace nabytku kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
15 {9503 zakryti vybaveni kabinetu v 2.NP kpl 1,00 1.900,00 1.900,00
16 9504 D+M vybaveni laboratofe dle vypisu prvkil viz samostny
rozpocet
___ |Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich
Dil: [96 Bourani konstrukci
17 |762522811R00 [Demontaz podlah s polstari z prken tl. do 32 mm 45,50l 1 864,59
pripravna:40,98
18 |775511800R00 |Demontaz podlah vlysovych lepenych véetné list 47,00[ 1 926,06
pfipravna:40,98
19 [776401800R00 [Demontaz sokliki nebo list, pryZzovych nebo z PVC 8,20| 213,04
pfipravna:2*(9,03+0,2+0,28+2*0,2+1,05+3,23)-3*0,8
20 |776511820R00 |Odstranéni PVC podlah lepenych s podlozkou 59,5()[ 7 314,93
pfipravna 3 vrstvy:40,98*3
21 1962084121R00 [Bourani pricek deskovych,sadrokartonovych tl. 5 cm 61 :001 1.098,94
(1,05+0,85+3,23+0,2)*3,38
22 1965082923R00 |Odstranéni nasypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 243,001 788,66
pripravna:9,0374,2670.08 s
0,08%(1,1*0,28+2*4,03*0,2)
23 |968061125R00 |Vyvéseni dievénych dvernich kiidel pl. do 2 m2 9,70| 38,80
24 |968072455R00 207,00[ 248,40
29
25 |974042553R00 147,00| 2 205,00
26 [978059531R00 96,001 1114,92
laboratorni stoly - svisle:0,93%(0,5+3,03+0,5)+1,13*(0,42+0,42+1,475) 6,36
Celkem za |97 Prorazeni otvord | 3319,92|
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
27 1999281111R00 |Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m l t 16,41 605,00 9927,18
_ [Célkemza |99 Sresun hmot 9 927,18
Dil: [721 VnitFni kanalizace
28 [72101 kanalizace - odstranéni stavajicich rozvoda kpl 1,00 2 400,00 2 400,00
29 172102 kanalizace - demontaz kanalizace pod stropem kabinetu
fyziky ve 2. NP kpl 1,00 3 100,00 3 100,00
g 721 Vnitrni kanalizace 5 500,00
Dil: |722 Vnitfni vodovod
30 vodovod - odstranéni rozvodu | kpl 1,0(ﬂ 4 200,00 4 200,00
i cem. 722 Vnitrni vodovod
Dil: |723 Vnitrni plynovod
31 |72301 plyn - odstranéni stavajicich rozvod( a zafizeni | kpl 1,00| 6 400,00
Celkem za |723 Vnitini plynovod

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Rekonstrukce laboratoie chemie, Mati¢ni gymnaziun Rozpocet: 1
Objekt : 01 stavebni ¢ast a VZT stavebni ¢ast a VZT
P.c. | Cislo polozky Nazev polozky. | MJ | mnozstvi | cena/MJ [ celkem (K&)
Dil: |725 Zarizovaci predméty
32 |72501 demontaz zafizovacich pfedmétl | kpl | 1’00| 5200,00 5 200,00
Celkem za _ |725 Zarizovaci predméty 5 200,00
Dil: [735 Otopna télesa
33 |735117110R00 [Odpojeni a pfipojeni t€les po nateéru l m2 3,92 89,00 348,88
4*1,4%0,7 3,9]
34 |735151821R00 |Demontaz a zpétna montaz otopnych téles panelovych kus 4,00 125,00 500,00
35 998735203R00 Presun hmot pro otopna télesa, vysSky do 24 m % 11,70 2,34 27,38
|Celkem za 735 Otopna téle 876,26
Dil: 763 Drevostavby
36 |763164511U00 |SDK obklad kov L §-0,4m A 12,5 l m 20,00 246,00 4 920,00
kufr pod stropem:20,0 20,00
37 [998763201R00 |Presun hmot pro dfevostavby, vysky do 12 m l % 63,20 7,99
__ |Celkem za |763 Drevostavby.
Dil: |766 Konstrukce truhlarskeé
38 |76601 D+M vnitini dfevéné dvere 8001970 mm v¢. kovani kus 3,00 3100,00 9 300,00
39 [998766203R00 |Presun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 24 m % 255,00 180 280,50
i Celkem.za |766 Konstrukce truhlarské 9580,50
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
40 |771101210R00 |Penetrace podkladu l m2 4221 28,00 1181,88
pfipravna:42,21 42,21
41 |771575107RT9 |Montaz podlah keram.,rezné hladke, tmel, 20x20 cm
felepdlospaehimorg o0 - e HETN e 340,00 31229,00
Poslezpsoist SRe e R T C IR RS S
sokl:0,20%(17,77+17,77+4*0,46+2*0,28+2*4,28-4*0,8) 8,66
42 |998771203R00 |Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vysky do 24 m | % 314,71 6,92 27777
1 ' 771 Podlahy.z dlazdic a.o ) i
Dil: [773 Podlahy teracové
43 |773901111U00 [Brouseni litého teraca l m2 42 21 75,00] 3 165,75
pfipravna:42,21 42,21
44 [998773203R00 |[Presun hmot pro podlahy teracove, vysky do 24 m | % 33,73 3,91 131,87
|Cel 773 Podlahy.teracov. : 3 297,62
Dil: |777 Podlahy ze syntetlckych hmot
45 |777551112U00 |Podlahy lité 5 mm -stérka l m2 42,21 155,001 6 542,55
pfipravna:42,21 42,21
46 777551192000 |Priplatek ZKD 1 mm -stérka [ m2 211,05 22,00] 4643,10
pfipravna:42,21*5 211,05
47 |998777203R00 |Presun hmot pro podlahy syntetické, vySky do 24 m | % 107,85 0,84 90,59
|Celkem za  |777 Podlahy ot 11276,24
Dil: {781 Obklady keramlcke
48 |622481211RU2 |Montaz vyztuzné sité do stérkového tmelu véetné vyztuzné
sité a stérkoveho tmelu m2 12,91 155,00 2 001,17
g salleonklany. e et i e M s ]
Ermpehivodoeet Il D e sl &0
St 2SS e Ve Al B R e R ek o7
nana 015540 24024409) |2
Ui D) RS R R e
49 |781475112RT6 |Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 15x15 cm
SRl S e LR e Sl Mz A Zann L 8 567,87
umyvadla:1,5%(3,0+2,0) 7,50
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Polozkovy rozpocet

Stavba : Rekonstrukce laboratofe chemie, Mati¢ni gymnaziun Rozpocet: 1
Objekt : 01 stavebni ¢ast a VZT stavebni ¢ast a VZT
P.&. | Cislo poloZky. mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&
50 |781497114RS3 152,00 3 496,00
5188159768 250,00 9 196,78
24,52460,5 12,26
52 1597631 Dlazba vnitini s chemickou odolnosti druh dle investora [ m2 101,04 340,00 34 351,90
o O e SRR 83,19
sokb) T a0 be 202812 6260 U ) 1) £
. e e 9,19
53 |998781203R00 Presun hmot pro obklady keramické, vysky do 24 m | % 1 135,90 3,54 4 021,09
Dil:
54 |783201811R00 17,70] 66,27
zarubné:3*0,26*(0,8+2*2,0) 3,74
55 [783201821R00 |Odstranéni natér(i z kovovych konstrukci opélenim [ e 7,84 111’00| 870,24
e G e R e 7,84
56 |783224900R00 |Udrzba, natér synteticky kov. konstr.1x + 1x email l m2 3,74 go‘ool 336,96
zarubné:3*0,26*(0,8+2*2,0) 3,74
57 |783322320R00 |[Natér synteticky ocel. radiat. &lankd 2x +2x email [ m2 7.84 65,00‘ 509,60
2*4*1,4*0,7 7,84
58 |783322720R00 |Natér synteticky ocel. radiator. ¢lankd zakladni l m2 7,84 54,oo|
2*4*1,4*0,7 7,84
_ |Celkem za_ |783 Natéry I
Dil: |784 Malby
59 |784402801R00 [Odstranéni malby o$krabanim v mistnosti H do 3,8 m l m2 201,00 13,60| 2733,63
SHEDYia2 SHEA0. 900 i o i s s b 5310
Sy 82 (00 9 00i8 2881 06 020800010 et o) il 12
T Y Ll e Rt L S e I e e e Y P
LT U e SR Wt R e LT S R o
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Rekonstrukce laboratofe chemie, Mati¢ni gymnaziun| Rozpocet: 1
Objekt : 01 stavebni ¢ast a VZT stavebni ¢ast a VZT
P.&. | Cislo poloZzky Nazev.poloZKy MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
60 |784452371RU1 [Malba smési tekutou 2x,1bar.+strop, mist. do 3,8 m Remal +
Ve e g e b v et o 1 i R T e gle 231,00] 32,00 7392,08
S A el S S STt St S
Stemy = =0 0 G0 IS R 25nl 0 0 oF 0080 0 0. 0) el 16228
o RN e O e 6,40
ONEAUOERIE k38
stpvkabinetuvz. np. 56,00
61 [784 44-1020 ROO|Malba latexova 2, mistnostv. dosm |.m2_| 7500 45,00|
stény celkem: ) 7-5230
Celkem za__|784 Malby. [ 10 125,71
Dil: {M21 Elektromontaze :
61 2101 elektro - odstranéni svitidel +montaz kus 12.00 200,00 2 400,00
62 (2102 elektro - odstranéni rozvodu kp! 1,00 1 500,00 1 500,00
63 (2103 elektro - demontaz stav. rozvadéce pro stoly a VZT kp! 1,00 2 400,00 2 400,00
: Celkem za _|M21 Elektromontaze.
Dil: |M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
64 2401 VZT - demontaz rozvodl a digestofe a dodavka nového
potrubi Spiro DN 200 dI. 2,5 m v€.kolen a montaze
kp! 1,00 10 200,00 10 200,00
Celkem za  MontaZe vzduchotechnickych zarizeni 10 200,00
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
65 |979011211R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim t 9,54 230,00 2 194,43
66 |979011219R00 |Pripl.k svislé dopr.suti za kazdé dal$i NP noSenim t 19,08 22,00 419,80
67 [979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 9,54 310,00 2 957,70
68 |979081121R00 [Pfiplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 133,57 11,90 1 589,53
69 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 9,54 180,00 1717,38
70 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 190,82 20,50 3911,80
71 [979990110R00 [Poplatek za skladku suti - sadrokartonové desky dlazby,
umyvadla... f 9,54 320,00 31053
|Celkem za |D96 Presuny sutia ych hmot 1584375

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY VYKAZ VYMER

Rozpocet o ~ ZT+plyn+ut JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
1 Rekonstrukce laboratofe-chemie Mérmna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava __|[Naklady nam,j. 0
Projektant Ing. Stiuparek - projekce Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  |Ing. Sfuparek - projekce
Objednatel Mati¢ni gymnazium Ostrava
Dodavatel MV STAVBY VJACKA s.r.o. Zakazkové cislo
Rozpoctoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0fZtizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 112 311}Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OfMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 112 311|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletagni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 112 311]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 112 311}Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval _|Za zhotovitele ‘|Za objednatele.
Jméno : Tomas Cechacek Jméno : Milan Vjacka Jméno :
Datum : 17.4.2012 Datum : 17.4.2012 Datum :
Podpis : {Podpis: - Podpis:
AR & STAVBY VIACKA s.1.0.
B MARKVARTOMICKA 1334/1a
74714 LUD ROVICE
1C 28575148 DIC:{CZ28575148
Tel./fox: 596 |31 596
Zaklad pro DPH 20,01% 19172 S RE
DPH 20,0|% 22 462 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 134 773 K¢
Poznamka :
Cena neobsahuje: demontaz technologie, demonta pultd, digestore
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :
Obijekt :

12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava
1 Rekonstrukce laboratofe-chemie

Rozpocet :
ZT+plyn+at

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz | HZS

720  Zdravotechnickd instalace 0 10 650 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 16 240 0 0 0
722 Vnitini vodovod 0 30 101 0 0 0
723 Vnitini plynovod 0 21168 0 0 0
725  Zafizovaci piedméty 0 25 641 0 0 0
730  Ustredni vytapéni 0 1100 0 0 0
733 Potrubi 0 882 0 0 0
735  Otopna télesa 0 5 356 0 0 0
767 Konstrukce zamecnické 0 1174 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 112 311] 0| 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE] %% Zakladna Ke]
ZtiZzené vyrobni podminky 0 0,0 112 311 0
Oborova prirazka 0 0,0 2 81 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 A2 311 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 283 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 121381l 0
Provoz investora 0 0,0 112 311 0
Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0,0 112 311 0
Rezerva rozpoCtu 0 0,0 112381 0

CELKEM VRN 0}

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava Rozpocet:
Objekt : 1 Rekonstrukce laboratore-chemie ZT+plyn+ut
Pc. | Cislo polozky. Nazev polozky | MJ [ mnoZstvi | cena/MJ [ celkem (KS)
Dil: [720 Zdravotechnicka instalace
720 Demontaz technologie-kompletni stavajici lab. stoly a
digestor (ZT,plyn, UT) soubor 1,00 2 600,00 2 600,00
2 |720 Odstaveni systémi -kompletni stavajici lab. stoly a digestof
(ZT,plyn, UT) soubor 1,00 1400,00 1 400,00
3 |720 Dopojeni technologie (ZT,plyn, UT) soubor 1,00 3 150,00 3 150,00
4 |720 Stavebni vypomoc, sekani drazek-podlahy, stény, zapraveni
kanalk( po instalacich soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
; Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace 10 650,00
Dil: |721 Vnitini kanalizace
5 |[721170907R00 |Oprava potrubi PVC odpadni, vsazeni odbocky DN 75 kus 2,00 275,00 550,00
6 |721171803R00 |Demontaz potrubi z PVC do DN 75 m 45,00 7,20 324,00
7 |721173702U00 |Kanal potr PE odpadni DN 40 m 5,00 234,00 1 170,00
8 |721173703U00 |Kanal potr PE odpadni DN 50 m 29,00 240,00 6 960,00
9 |721173704U00 |Kanal potr PE odpadni DN 70 m 19,00 265,00 5 035,00
10 [721194104R00 |[Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 kus 4,00 75,00 300,00
11 {721194105R00 [Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 7,00 83,00 581,00
12 |721290111R00 |Zkous$ka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 53,00 10,00 530,00
13 [721290822R00 |[Presun vybouranych hmot - kanalizace, H6 - 12 m t 0,06 320,00 19,20
14 |721300912R00 |Procisténi svislych odpadu, jedno podl., do DN 200 kus 1,00 250,00 250,00
15 |998721202R00 |Presun hmot pro vnitfni kanalizaci, vysky do 12 m % 177,61 1,78 316,14
16 [998721292R00 [Priplatek zvéts. pfesun, vnitini kanaliz. do 100 m % 177,61 1,15 204,25
Celkem za |72 Vnit lizace 16 239,59
Dil: |722 VnitFni vodovod
17 |722130801R00 |Demontaz potrubi ocelovych zavitovych DN 25 m 78,00 35,00 2 730,00
18 |722130831R00 |Demontaz nasténky kus 24.00 26,00 624,00
19 |722130901R00 |Zazatkovani vyvodu kus 24,00 19,10 458,40
20 |722131933R00 |Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. DN 25 kus 1,00 680,00 680,00
21 |722174022U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 66,00 180,00 11 880,00
22 |722174023U00 |Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 14,00 245,00 3 430,00
23 |722181812R00 |Demontaz plsténych past z trub D 50 m 78,00 16,50 1 287,00
24 1722182112U00 |Plastové potrubi izolace PE -D 20 m 66,00 11,50 759,00
25 |722182113U00 [Plastové potrubi izolace PE -D 25 m 14,00 21,00 294,00
26 |722190401R00 {Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 24,00 26,00 624,00
27 |722190901R00 |Uzavreni/otevieni vodovodniho potrubi pfi opravé kus 4,00 56,00 224,00
28 [722220111R00 |[Nasténka K 247, pro vytokovy ventil G 1/2 kus 24.00 111,00 2 664,00
29 |[722232045U00 ([Kulovy kohout 1 packa kus 1,00 345,00 345,00
30 [722290226R00 |Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 80,00 18,00 1 440,00
31 [722290234R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 80,00 22,00 1 760,00
32 [722290822R00 |Presun vybouranych hmot - vodovody, H6 - 12 m t 0,20 375,00 75,00
33 998722202R00 |Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vysky do 12 m % 348,79 112 390,65
34 [998722292R00 |Priplatek zvéts. presun, vnitini vodovod do 100 m % 348,79 1,25
Dil: |723 VnitFni plynovod
35 |722220862R00 |Demontaz armatur s dvéma zavity do G 5/4 kus 2,00 15,40 30,80
36 |[723120202R00 |Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarfované DN 15 m 38,00 228,60 8 686,80
37 |723150801R00 |Demontaz potrubi ocel.hladkého svafovaného D 32 m 38,00 45,30 1721,40
38 |723170223U00 |[Ochrana plyn potrubi D 20 m 2,00 36,50 73,00
39 [723170801R00 |Demontaz pripojky kus 13,00 18,61 241,93
40 |[723190101U00 |Pripoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-40cm soubor 13,00 375,00 4 875,00
41 |723190251R00 [|Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 15 kus 13,00 185,00 2 405,00
42 |723190901R00 |Uzavieni nebo otevreni plynového potrubi kus 2,00 20,30 40,60
43 |723190907R00 |[Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi m 38,00 14,90 566,20
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : 12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava Rozpodet:
Objekt : 1 Rekonstrukce laboratore-chemiie ZT+plyn+ut
p.&. | Cislo polozky. Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
44 [723190909R00 |Zkouska tlakova plynového potrubi kus 1,00 145,00 145,00
45 1723190912R00 [Navareni odbocky na plynové potrubi DN 15 Kus 2,00 105,00 210,00
46 |723239101RT2 |Montaz plynovodnich armatur, 2 zavity, G 1/2 véetné
kulového kohoutu kus 13,00 48,30 627,90
47 |723239103RT2 |Montaz plynovodnich armatur, 2 zavity, G 1 vcetné kulového
kohoutu kus 1,00 75,00 75,00
48 |723239104RT2 |Montaz plynovodnich armatur, 2 zavity, G 5/4 vcetné
kulového kohoutu kus 1,00 76,80 76,80
49 |[723290822R00 |Presun vybouranych hmot - plynovody, H6 -12 m t 0,10 1 076,00 107,60
50 |723 Natér plyn.potrubi m 38,00 24,50 931,00
51 |723 Revize plynu soubor 1,00 240,00 240,00
52 [998723202R00 |Presun hmot pro vnitini plynovod, vysky do 12 m % 210,53 0,32 67,37
53 |998723292R00 |Priplatek zvéets. presun, vnitfni plynovod do 100 m % 210,53 0,22 46,32
. |Celkem za  |723 Vnitini plynovod 21167,72
Dil: |725 Zarizovaci predméty
54 |725210821R00 |Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur soubor 3,00 74,44 22332
55 1725211211U00 |[Umyvadlo keram soubor 3,00 1 200,00 3 600,00
56 |725310823R00 [Demontaz drezli 1dilnych v kuchyriské sestavé soubor 4,00 88,40 353,60
57 |725314290R00 |Prislusenstvi k dfezu v kuchynské sestavé soubor 4,00 276,90 1 107,60
58 |725319111U00 |Mtz diezl ostanich typl soubor 4,00 737,90 2 951,60
59 [725334301R00 |Nalevka se sifonem DN 32 Kkus 1,00 356,00 356,00
60 [725530823R00 |Demontaz, zasobnik elektricky tlakovy 200 | soubor 1.00 157,00 157,00
61 |725532113U00 |EI ohfiva¢ akum zavés svi 80l/2kW soubor 1,00 8 048,00 8 048,00
62 [725535111U00 |Pojistny ventil T 1847 G 3/4 kus 1,00 345,00 345,00
63 [725820801R00 |Demontaz baterie do G 3/4 soubor 7,00 41,73 292,11
64 |725821511U00 |Baterie zed, paka soubor 3,00 860,00 2 580,00
65 |725829301R00 |Montaz baterie umyv.a difezové stojankove kus 4,00 950,00 3 800,00
66 |(725850800R00 |Demontaz ventilu odpadniho kus 8,00 12,20 97,60
67 |725869101R00 |Montaz uzavérek zapach kus 7,00 235,00 1 645,00
68 |998725202R00 |Presun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 12 m % 255,76 0,22 56,27
69 |[998725292R00 |Priplatek zvéts. pfesun, zariz. predméty do 100 m % 255,76 0,11 28,13
Celkem za  |725 vaci predmeéty 25641,23
Dil: |730 Ustredni vytapéni
70 |730 Vypusténi napusténi systémd | souborl 1,oo| 1 100,00 1 100,00
|Celkem za  |730 Ustredni vytapéni ; 1100,00|
Dil: {733 Potrubi
71 [733 Natér potrbi UT | m | 36,00| 24 50 882,00
|Celkem za |733 bi 882,00
Dil: |735 Otopna télesa
72 |[735117110R00 |Odpojeni a pripojeni téles po natéru m2 24,00 29,60 710,40
73 |735118110R00 |Tlakova zkouska otopnych téles litinovych - vodou m2 24,00 27,90 669,60
74 |735890802R00 |Premisténi demont. hmot - otop. téles, H6 - 12 m t 1,00 900,00 900,00
7501735 Natér otopnych téles m2 24,00 123,00 2 952,00
76 |998735202R00 % 5270 2,35 123,85
|Celkem za 5 355,85
Dil: |767
77 |767998105R00 [Montaz atypickych konstrukci hmotnosti do 5 kg kg 30,00 29,14 874,20
78 |767 Atypické konstrukce kg 30,00 9,18 275,40
79 |998767102R00 |Presun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 12 m t 0,03 813,00 24,39
|Celkem za__ |767 Konsi mecénické 1173;99
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 2



POLOZKOVY VYKAZ VYMER

[Rozpocet To Elektroinstalace TIKSO
Objekt Nézev objektu SKP
1 |Rekonstrukce laboratofe-chemie |Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
12058 |Gymnazium Mati¢ni, Ostrava Naklady na m.j. 0
Projektant Ing. Stiuparek - projekce Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  |Ing. Shupdrek - projekce
Objednatel Mati¢ni gymnazium Ostrava
Dodavatel MV STAVBY VJACKA s.r.o. Zakazkové Cislo 0
Rozpoctoval Pocet listli
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zéakladni rozpoctové naklady. Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0jZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 70 421]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem OfPfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 70 421} Zafizeni staveniste 0
Provoz investora 0
HZS O|Kompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 70 421)Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.n&klady+HZS 70 421}Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tmas Cechadek Jméno : Milan Vjacka Jméno :
Datum : 17.4.2012 Datum : 17.4.2012 Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Mﬁ;{f STAVBY VIACKA s.r.o|
2T MARKVARTOYIZKA 1334/1¢
747 14 LUD ROVICE
IC 28575148 ch:l,czzamsma
Tel.ffox: 596 31596
Zaklad pro DPH 20,0{% 70 421 K&
DPH 20,0(% 14 084 K¢
Zaklad pro DPH 0,0({% 0 K&
DPH 0,0(% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM ! 84505 K¢ |
Poznamka :
Cena neobsahuje: demontaz technologie, demonta pultl, digestore
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba : 12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava
Objekt : 1 Rekonstrukce laboratore-chemie

Rozpocet :
Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSSV ‘Dodavka | HZS

M21  Elektromontaze 0 70 421 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 70 421] ol 0] 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 70 421 0
Oborova prirazka 0 0,0 70 421 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 70 421 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 70 421 0
Zarizeni staveniste 0 0,0 70 421 0
Provoz investora 0 0,0 70 421 0
Kompletac¢ni ¢innost (ICD) 0 0,0 70 421 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 70 421 0

CELKEM VRN il 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Stavba : 12058 Gymnazium Mati¢ni, Ostrava Rozpocet:
Objekt : 1 Rekonstrukce laboratofe-chemie Eletroinstalace
P.&. | Cislo polozky. Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ [ celkem (KS)
il: |M21 Elektromontaze
1 ]210 19-0056.R00|Montaz podruzného rozvadéce + vlastni rozvadec kus 1,00 18 000,00 18 000,00
2 |210 81-0006.R00|Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volné ulozeny m 285,00 39,00 11 115,00
3 1210 20-0054.R00|Nouzové svitidlo se Sipkou 11w,90min kus 2,00 659,00 1 318,00
4 1210 10-0001.R00|Ukonceni vodicl v rozvadéci + zapojeni do 2,5 mm2 kus 12,00 19,00 228,00
5 1210 12-0401.R00|Jisti¢ vzduch.1polovy do 25 A bez krytu kus 10,00 150,00 1 500,00
6 210 12-0402.R00|Proudovy chrani¢ 3f kus 3,00 990,00 2 970,00
7 1210 26-0001.R0O0|Elektro revize kus 1,00 1 250,00 1 250,00
8 |210 10-0002.R00|Ukonceni vodicl ve stole kus 10,00 68,00 680,00
9 (210 11-1012.R00|Zasuvka domovni zapusténa - 2P+Z,dvoji zapojeni Kus 6,00 180,00 1 080,00
10 {21020 Svitidlo stropni zafivkove, 2x49W, Al mfizka, véetné montaze
a dopojeni na stav.pfivod kus 12,00 2 690,00 32 280,00
elkem za _|M21 ElektromontaZe 70 421,00
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