SMLOUVA O DiLO

L
Smluvni strany

. Mati¢ni gymnazium, Ostrava, prispévkova organizace

Se sidlem: Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Vasevi¢em, feditelem Skoly
IC: 00842761

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., poboc¢ka Ostrava

Cislo Gétu: 8036761/0100

Osoba oprévnénd jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Ladislav Vasevig, feditel $koly, tel.: 596 116 239, 596 118 877

(déle jen ,,objednatel*)

. Tomas Latka

Misto podnikéni: Sokolska tiida 1722/92, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava
IC: 71815074

DIC: CZ7001195465

Bankovni spojeni: CSOB

Cislo tétu: 204962041/0300

Zapséna v Zivnostenské rejstiiku.

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Tomas Latka, tel.: 605 234 414

(déle jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012, obCansky zakonik (dale
jen ,,obCansky zakonik); prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
ptislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zmén¢ identifikanich udaji
smluvnich stran véetn€ zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gc¢et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetfejnénym ve smyslu zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jSich pfedpist (déle jen ,,zdkon o DPH®). V pfipad€ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborng€ zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn¢ seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znémy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je rekonstrukce poslucharny chemie ve3. NP budovy Mati€niho
gymnazia, Ostrava, piispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpeli stavbu
»Rekonstrukce poslucharny chemie® (déle jen ,,stavba‘“) v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v 7/2015 Ing. SNUPARKEM - projekee,
Ziviéné 11, 702 00 Moravska Ostrava, IC: 22983597

e pfedpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,,dilo*).

2. Soucsasti dila je také:

a) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych ptedpisi, bude-li potiebné,

b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vletné projednani
s piislusnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,

c) osazeni a udrzba dopravniho znaeni v prubéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu a vraceni
jejich spréavcei, bude-li potiebné,

d) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni$t€ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vetné piipadného zajisténi ohlaSeni dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb.,
o0 Gizemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdg&jsich predpisi
(dale jen ,,stavebni zakon*),

e) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

f) zajiSténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméfeni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potfebné,

g) zajiSténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spraved, a to pred zahdjenim praci na staveni$ti vletné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a v&etné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li potéebné,

h) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuZziti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&n& nékterych
dalSich zdkonl, ve znéni pozdg&jsich pfedpisti (dale jen ,zdkon o odpadech®);
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o zpusobu nakladani s odpadem bude piedlozen pisemny doklad vystaveny pFislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

i) navrh provoznich fadu a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkousSkéch,
revizich, atestech a provoznich ndvodul a pfedpisi v Eeském jazyce (v8echny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaSkoleni obsluhy,

j) predani vSech dokladi a nalezitosti umoziujicich zahéjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapolit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozZno
stavbu trvale uzivat na zakladé¢ oznameni stavebnimu tifadu se zapo&etim uzivani dle
stavebniho zakona,

k) zfizeni deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich,

1) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) zajiSténi bezpecnych prechodld a piejezdl pfes vykopy pro zabezpeleni piistupu
a piijezdu k objektim,

n) udrZzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdi
ze staveniste v Cistoté a jejich uvedeni do pivodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti $iteni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiyjicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

r) hlaSeni archeologickych nélezii v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpisi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni a pozadavky dotlenych organd
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazéani kvalitativnich parametrti pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vytizovani veSkerych
povoleni, pfekopti, zabort, souhlasti, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokonené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho ¥adnému
uZivani pfevzit a zaplatit za n¢ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
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s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zpisobem neomezuji.

9. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pifislu$ného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zédkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd&jsich
predpist (déle jen ,,zkon o vefejnych zakazkach®).

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
a ze smlouvu uzaviraji po pe€livém zvazeni vS8ech mozZnych dusledkid. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhiteé od 31. 8. 2015 do 20. 10. 2015 a nejpozdé&ji
posledni den lhtity dokoncené dilo pfedat objednateli.

2. Mistem plnéni je Mati¢ni gymnazium, Ostrava, piispévkova organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava.

3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

4. V ptipad€, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na
stavbé (déle jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika‘), objednatel nebo jina
ktomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektordt prace) preru$i prace
na staveniSti z dlivodu porusSeni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
pferuSeni nebude mit vliv na lhtitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z ddivodu
nedostatku finan¢nich prostiedkd o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipadé¢ bez zbyteného odkladu po dorufeni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pterusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpeovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym S$koddam na rozpracovaném dile. O dobu
pferuSeni provadéni praci na dile se prodluZzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahé4jit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného
pokynu objednatele. PreruSenim provadéni praci na dile neni dotlena povinnost
zhotovitele zajistit na své naklady hlidani staveni$té.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 30 dnd od doruceni rozhodnuti o pteruSeni provadéni praci na dile, je kazda
ze smluvnich stran oprdvnéna od této smlouvy odstoupit. V ptipadé odstoupeni
dle pfedchozi véty uzaviou strany ve lhiit€ do 30 dnit dohodu o vypofadani vzajemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
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Cena za dilo Zaklad dané / DPH | Zaklad dané / DPH celkem
(v K¢&) zakladni sazba 21% | snizena sazba 15%

Cena bez DPH 448 700,- 0 448 700,-
DPH 94 227,- 0 94 227,-
Cena v¢. DPH 542 927,- 0 542 927.-

Souhrnny rozpodet je ptilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaZ zatizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedenti dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pFipustnou
a nelze ji ptekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li ne€kterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeftenim vesSkerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v rédmci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odeéteny
ve vysi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych
dle poloZzkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni v ramci zaddvaciho fizeni piislusné vetejné zakazky (déle jen ,,polozkovy
rozpocet™),

b) pfictenim veskerych nakladt na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Gctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a ndkladi dle polozkového rozpoétu
nebo dle ceniktit URS ve vy3i max 80 % t&chto sbornikovych cen, podle toho, ktera
z téchto castek bude nizsi.

c) v piipadé zmé&ny vySe DPH v dusledku zmény pravnich pfedpisti. V ptipadé, Ze dojde
ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uétovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv

prekrofeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI
Platebni podminky

1. Zélohy na platby nejsou sjednany.
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2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a nélezitosti stanovené dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (déle jen ,faktura®). Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
pro datflovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce poslucharny chemie*

c) onaceni banky a &islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢&islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v €l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute€nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéana cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, ze dilo ptejima. V pfipadé, Ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedod&lky nebranicimi fadnému uZzivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedod&lkl
podle €l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednéavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute€n€ provedeného plnéni za kalendadini mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢n€ provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den meésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiZ nedilnou soucésti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatnd zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle €l. V odst. 1 této smlouvy.

5. Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz €l. VII odst. 3 této smlouvy) a odstranéni vad a nedod€lki, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavére¢né vyudtovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoétem.

7. Doruleni faktury se provede osobn€ na sekretariaté Mati¢niho gymnazia nebo doru¢enkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

8. Objednatel je oprdvnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat né€kterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo
bude-li chybné vytuétovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany préace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,
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¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet
puvodni lhata splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opé€t ode dne doruCeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky zGétu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipadg, Ze zhotovitel bezdiivodné pierusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel, pifjemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro ucely souvisejici sjeho &innosti pfi
vykonu vefejné spravy, pii niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zdkona o DPH). Z uvedeného dlivodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni datiové
povinnosti dle § 92e uvedené¢ho zékona a zhotovitelem bude vystavena faktura za
pfedmétné plnéni véetné dan€ z ptidané hodnoty.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zptsobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Glet zhotovitele
vedeny u mistné piislusného spravce dané v ptipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr

platcd DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k hradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dan€ zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH*.
Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penale a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidln€ pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

VIIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci $kody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vz4jemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveni$te,
Osoba vykonévajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikt dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpo&th a faktur, kontrole hospodafeni
s odpady a rovnéz ke kontrole bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti a
k dal§im tkonim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zaji$téni vykonu inZenyrské a
investorské ¢innosti na stavenisti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zptisobilost dila slouZit
svému Ucelu) a pfedano objednateli.
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Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym v €l. XII této smlouvy.

. Nebezpe¢i Skody na véci, kterd je pfedmétem udrzby, opravy nebo upravy, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborn€ zpisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast piedané
dokumentace nejpozdé€ji pred zahdjenim praci na piislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkti pfedané dokumentace véetné ndvrhii na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfedd bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodéarnost, ochranu zivotniho prostfedi, poZarni bezpeénost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vetejné zakazky a této
smlouv€. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé€ dle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni n&kterych
zakoni, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spottebice, nabytek
apod.), toto bude dodéno v 1. jakosti.

Jakost dodévanych materialti a konstrukei bude dokladovana predepsanym zptsobem
pti kontrolnich prohlidkéach a pti pfedani a pievzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel pteda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji dne 1. 7. 2015 (po nabyti
ucinnosti smlouvy), nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho piedani
a prevzeti vyhotovi smluvni strany zépis. Stavebni prace budou zahajeny do tfi dni od
prevzeti staveni$té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedani staveni$t€ objednatel pfed4 zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Uréeni zakladnich vytyCovacich prvkii bude provedeno pii preddni staveni$td
objednatelem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pti provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své néklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend média
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od uZivatele — Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfispév. organizace, Dr. Smerala 25, 728 04
Ostrava IC: 00842761, uzavie s timto subjektem pisemnou dohodu o zptisobu thrady za
jejich odbér.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hliddni staveni§té. Néklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty
v cené za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit staveni$t€ do 3 dnt od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 3 této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpe&nostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpisl, vletné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpe&nost provozu
Vv prostoru staveniste.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti potadek a &istotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢&innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a piisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim p¥edpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) TUCastnit se na zdklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 3 dnti od predéni staveniSté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné aktualizovat a aktualizace
neprodlen¢ predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpenostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, veetné predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) dolozit platné atesty i certifikdty, pfipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrti pouZivanych vyrobkd
a material(i, a to nejpozdé&ji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni t&chto
atest neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze¢ by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou po$tou (na adresu:
info@mgo.cz a soucasné na adresu: janeckova@mgo.cz) a nasledné pisemné. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele zejména:
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a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekdzky brénici fddnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal§i postup,
b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zéklad¢ informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trvd. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpe¢i veSkera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopévkam, zédborim
komunikaci, osazeni a udrZzbu provizorniho dopravniho znadeni apod. dle projektové
dokumentace v¢etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu
véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéani, nadmérnému nebo zbyte€nému
obté€Zovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmt vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zne¢i$téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlunost a praSnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadn€ zneliSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlaStniho uZivéni
komunikaci, bude-li toto potiebné a pteda objednateli tiplnou kopii ptedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢&l. IIT odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetn€ pfipadnych ptiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklada
potiebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti piistupné kdykoliv v pribehu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpelit pfed poskozenim a kradeZemi az do predani dila k uzZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkéch, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladn€ po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatell, ¢innosti, které budou vykonéavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni subdodavatel, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti. Informacéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
subdodavatele, kteti se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
predlozit objednateli v zdkonem stanovenych lhitdch seznam subdodavateld vefejné
zakazky;, ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikli akcii, jejichZz souhrnnd jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1htité 90 dnid pfed dnem pifedloZeni seznamu subdodavateld.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zmeénit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zptsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba*) pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto &lanku a p¥ipadné
dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimaln& stejnou kvalifikaci, jakou ptvodni
subdodavatel prokézal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢&i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. ptivodni
odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovid4 za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavkd na vystavbu a jinych
technickych piedpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvla$tni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfisluSnych predpisi osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel je povinen dbat pfi provadéni dila pokynd pracovniki Mati¢niho gymnézia,
Ostrava, prispévkové organizace. Pied zapoletim prace zhotovitel dod4 vedeni Matiéniho
gymnazia, Ostrava, piispévkové organizace seznam pracovnikd, ktefi budou prace
provadét, a to s uvedenim jejich jména a p¥ijmeni.

13. Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnii pfedem ozndmi spraveim siti a 0sob& vykonévajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném péasmu & kiiZeni t&chto siti ke kontrole
pribéhu praci a pievzeti pfed zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

15.Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivn& spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

16.V pfipad€ zjidt€ni rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

17.V piipad€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opa¢ném piipadé ponese plnou odpovédnost za zpisobené skody
a tyto Skody uhradi.

18.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni
objednateli.

19. Zhotovitel pfed4 objednateli pouzity demontovany material. Objednatel sdéli zhotoviteli
v dostateéném predstihu, o ktery material se jedna a kdy pozaduje pfedani.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zaklad€ zvlastnich predpist

2
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21.

22,

23,

24.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dni, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla dvakrat tydng,

e terminy kondni kontrolnich dnii budou stanoveny v zdpisu o predani stavenists;
v piipad€ potfeby budou kontrolni dny kondny také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zéklad¢ dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zékladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou f{zeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnil budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipad€, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, muZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné price zakryt. Bude-li
v tomto pfipad€ objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze price nebyly fadng
provedeny, nese veSkeré néklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadn& osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené sodkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravee
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjiSténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své néklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji pted dokondenim
dila nebo jeho &asti pfedd objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpecnostni denik
STAVEBNI DENIK
1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zikonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v priib&hu
préace.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelng, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
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zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany, netitelng $krtany a z deniku nesmi byt
vytthovény prvni stranky s origindlnim textem. P dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zéstupcem.

3. Do stavebniho denfku budou zapsény vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materialii a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dal§i udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe&nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedodglk.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k z4pistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvn&na provadét zdznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

5. Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zéstupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku p¥i provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od zmocnénych zastupcii
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zaznamu
sv€ pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna&i namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZzdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje je$té pfed uplynutim této lhiity prokazatelns
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipads, Ze bude
objednateli prvy prlpis pfeddn postou, zasle své namitky doporudenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zaznamu. V ptipadg, Ze tak neudini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACH

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni méndpraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. Rezim tohoto deniku se pfiméfené idi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

10. Zapisem ve stavebnim deniku a deniku vicepraci a méné&praci nelze obsah této smlouvy
ménit.

XII.
Predani dila
1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 2 pracovnich dnii po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani pfejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni pfejimactho fizeni
do jeho ukoneni pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto €lanku nebo jeho neptevzetim
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ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 2 dnidl od zahajeni pfejimaciho ¥zeni v piipade,

Ze dilo bude ptedano bez vad anedodglkl branicich jeho ¥adnému uZivani. O predani

a pfevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude

obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo veetn& &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohlasen€ stavby, pokud byl vydén, ptipadné datum podéani ohla3eni stavebnimu ufadu,

e) termin vyklizeni staveni$te,

f) datum ukonleni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nédkladd od zah4jeni po dokonéeni dila,

h) termin zah4jeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo ptejim4 (nepfejima),

k) datum a misto sepséani protokolu,

1) v piipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedod&lky nebranimi ¥adnému uZivani dila,
uvedenti, Ze je dilo piebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodglkd, s nimi bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcii objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici

jeho fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodslky v pfedavacim protokolu

specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s¢&l. III odst. 8 této smlouvy prevezme s vadami a
nedod€lky nebranimi fddnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnti od ptevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii
pfedani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodé&lky nebranicimi ¥4dnému uZivéani dila, bude o
odstran€ni té€chto vad a nedod&lkdi smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi

opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Usp&$né provedenti té&chto zkousek je podminkou pfevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskéch, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetnd prohlaseni o shod&
zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. P¥edénim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zudastnit se na vyzvu objednatele zav&redné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zdkona.
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XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo m4 vadu, jestlize neodpovida poZadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozd&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priib¢hu 6 mésict od pfevzeti dila objednatelem, m4 se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pti ptevzeti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,,zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob¢anského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésich na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

(dale téz ,,zarucni doba®).

Zarucni doba za€ina béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemtiZe objednatel dilo fadn& uzivat pro vady, za které nese odpové&dnost
zhotovitel. Pro nahlaSovéani a odstratiovani vad v rdmci zéruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@latka-stavby.cz, nebo

b) adresu: Sokolsk4 tiida 1722/92, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

6. Objednate]l ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 3 dnli od doruceni ozndmeni o
vad€, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipad& havarie zapoéne s
odstranénim vady neodkladng, nejpozdé&ji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1huté, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne dorudeni ozndmeni o vadg, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin  od dorudeni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, piip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemn&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
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XIV.
Nebezpeci Skody

. Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadd, zavazuje se nezptisobovat tnik ropnych,
toxickych ¢i jinych $kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pii realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zdvazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim osobim
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni slimitem min. 3 mil. K& smaximalni
spolutiasti 50 tisic K&. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zptisobené na majetku, zdravi
tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojiSténi dle odst. 5 tohoto €lanku véetn& viech dodatk a déle certifikaty
pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, ro¢ni limity
a sublimity plnéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle ptedchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V pfipad€, Ze zhotovitel neprovede dilo v&as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo véetn& DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipad€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pfevzato
vsouladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené 1hits, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo véetnd DPH
za kazdy i zapodaty den prodleni

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vySi stanovené ob¢anskopravnimi ptedpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni§té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo v&etn& DPH za kaZdy i zapo&aty
den prodleni.

V piipad® poruSeni povinnosti dle &l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetn& DPH za
kazdy zjistény piipad.

V piipad€ poruSeni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zikona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zdkonik
prace, ve znéni pozd&jsich predpisil) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniiti je
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zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
opakovany pfipad.

7. 'V piipad€¢ nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

8. Vpiipadé, Ze bude zji§téno, ¥e stavebni denik pfipadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v pribéhu price
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli ti&tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K&
za kazdy zji§t€ny piipad.

9. 'V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G&tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za
kazdy zjistény ptipad.

10. V piipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény pfipad.

11. V piipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K& za kazdy
zjistény pripad.

12. V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim dila, nezanik4 narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl d¥{v&j$im poruSenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

13. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezivisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda.

14. Smluvni pokuty se nezapo&itavaji na ndhradu pfipadn€ vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIL
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukonéit smluvn{ vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripad¥ jejtho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, p¥i&emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé& plnéni dle &l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepted4 objednateli harmonogram vystavby

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 aZ 6 této
smlouvy do 10 dnd od nabyti t&¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadi, kdy
prevzeti brani diivody na strang obj ednatele),

e) nedodrZeni pokyni objednatele, pravnich pfedpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrzeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzv& zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiemz druhé vyzva nesmi nasledovat df{ve nez 30 dnl po dorudeni prvni
Vyzvy,
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h) nedodrZeni smluvnich Wednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto piipadech:

a) dojde — lIi k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovids dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminy predani dila, & jeho &4sti objednateli;

b) bylo-li ptislugnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zékona ¢&. 182/2006 Sb., o tpadku a zplisobech jeho feseni (insolven&ni zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) podé-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dot&eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy nenf dotéena
odpovédnost za vady, kter¢ existuj{ na doposud zhotovené &4sti dila ke dni odstoupent.

5. Pro tgely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu“ rozumi »Nejpozdéji do
14-ti dna*.

XVII.
Zivéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovng prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupei smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a U¢innosti dnem, kdy
vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvn{ strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve tech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrz{ dve a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

a srozumitelnég, nikoliv v tisni nebo za napadng nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou sougasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Ptiloha ¢&. 1: Souhrnny rozpoget stavby véetné vykazu vymér

V Ostraveé dne 28. 8. 2015

F\\

]
L
zaobjednatele za zhotovitele
Magr. Ladislav Vasevig Tomas Latka
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