SMLOUVA O DIiLO

L
Smluvni strany

1. Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pFispévkova organizace

Se sidlem: Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Vasevi¢em, feditelem $koly
IC: 00842761

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Ostrava

Cislo G¢tu: 8036761/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Ladislav Vasevig, feditel $koly, tel.: 596 116 239, 596 118 877

(dale jen ,,objednatel)

2. Tomas Latka

Misto podnikani : Sokolska tiida 1722/92, 702 00 Ostrava — Moravsk4a Ostrava
IC: 71815074

DIC: CZ7001195465

Bankovni spojeni: CSOB Ostrava

Cislo u&tu: 204962041/0300

Zapséana : Zivnostensky list, &. j.: 2U/8162/06/FUD

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Tomas Latka, tel. 60523414

(dale jen ,,zhotovitel*)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavfena dle § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012, obéansky zakonik (déle
jen ,,oblansky zakonik“); prdva a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fdi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v &l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dob& uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, %¢ zmény dotenych
Udajii ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. P¥i zméné identifikagnich udaji
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze bankovni ucet uvedeny v &l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdejsich predpisi (déle jen ,zdkon o DPH¥). V piipadé zmény uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému u¢tu, a to kopii pfislu$né smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
ptedchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn& zpiisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ukelem smlouvy je rekonstrukce laboratofe biologie v 1. NP budovy Matiéniho
gymnazia, Ostrava, pfispévkové organizace na ulici Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava.

II1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj ndklad a nebezpedi stavbu
»Rekonstrukce laboratoi‘e biologie“ (déle jen »Stavba®) v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v_5/2014 Ing. Jaromirem SNUPARKEM,
Zivi¢na 2858/11, 702 00 Moravsk4 Ostrava, IC: 22983597, pod ¢islem 0414-1,

e pfedpisii upravujicich provadéni stavebnich dé&l a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,,dilo%).

2. Soucasti dila je také:

a) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li potfebné,

b) zpracovani dokumentace dogasného dopravniho znaleni véetnd projednani
s pfisluSnymi spravnimi orgény, bude-li potfebné,

¢) osazeni a udrzba dopravniho znaeni v pribhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znadeni, véetné uvedeni do pivodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potiebné,

d) vybudovéni a zajisténi zafizeni staveni§té a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetné pfipadného zajisténi ohléseni dle zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozdgjSich predpisi
(dale jen ,,stavebni zdkon),

€) zajiSténi vyty€eni obvodu staveniste,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zamefeni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potiebné,

g) zajisténi vyty€eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravel, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti véetnd jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piisluiné dokumentace a véetnd jejich pisemného
a zpétného pfedani jednotlivym spraveiim, bude-li potfebné,

h) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonti, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen ,zdkon o odpadech®)

]
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o zpusobu naklddéani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny ptislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

i) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, doddvka vSech dokladi o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich ndvodi a piedpisti v éeském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

j) pfedani vSech dokladt a naleZitosti umoZiujicich zahajeni fzeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zaklad& kterého bude mozno zapodit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo moZno
stavbu trvale uZivat na zédkladé oznameni stavebnimu tfadu se zapo&etim uZivéani dle
stavebniho zdkona,

k) zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Z4dné §kody na sousednich pozemcich,

1) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich piedpist a technickych norem,
usp&sn€ provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

m) zajisténi bezpecnych piechodi a pfejezdi pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu
a piijezdu k objektim,

n) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda
ze staveni$té v Cistot¢ a jejich uvedeni do pivodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a piipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalich dokumentaci pottebnych pro provedeni
dila,

r) hlaSeni archeologickych nélezi v souladu se zdkonem & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich predpist.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organti
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vyb&r zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své néklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceskeé republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje priab&Zné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a tikony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovéni veskerych
povoleni, pfekopti, zdbort, souhlasti, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod&lkd branicich jeho fadnému
uZivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedodé&lky nebranicimi f4dnému uZivéani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedinglé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
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s jinymi nebréani uZivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zpisobem neomezuji.

9. Pripadné vicepréce ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni piisluiného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadéni vicepraci
v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (déle jen ,,zdkon o vefejnych zakazkach®).

10. Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét pln&ni podle smlouvy neni pln&nim nemoznym
aze smlouvu uzaviraji po pedlivém zvéZeni viech moZnych dusledkd. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hité od 1. 7. 2014 do 11. 8. 2014 a nejpozdéji
posledni den lhiity dokon&ené dilo pfedat objednateli.

2. Mistem plnéni je Mati¢ni gymnézium, Ostrava, pfisp&vkové organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava.

3. 'V piipad® omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
Jjednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

4. V pfipadé, Ze osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na
stavb¢ (dale jen ,,0soba vykonéavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo jind
ktomu oprdvnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prferu$i prace
na staveniSti z dvodu poruseni pravidel bezpetnosti a ochrany zdravi pHi praci, toto
pferuSeni nebude mit vliv na lhiitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v prib&hu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finan¢nich prostfedkdi o pferuSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipad€ bez zbyte¢ného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym 3koddm na rozpracovaném dile. O dobu
pferueni provddéni praci na dile se prodluzuje lhfita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahgjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlen& po obdrZeni pisemného
pokynu objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dotdena povinnost
zhotovitele zajistit na své ndklady hlidani staveni$tg.

Pokud objednatel nevyda pokyn k op&tovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 30 dnd od doruceni rozhodnuti o preruseni provadéni praci na dile, je kazda
ze smluvnich stran oprivnéna od této smlouvy odstoupit. V piipadg odstoupeni
dle pfedchozi véty uzavfou strany ve 1hité do 30 dnti dohodu o vypofadani vzéajemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ni:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH | Zaklad dané / DPH celkem
(v K¢&) zakladni sazba 21% | sniZen4 sazba 15%

Cena bez DPH 307 491,- 307 491,-
DPH 64 573,- 64 573,-
Cena v¢. DPH 372 064,- 372 064,-

Souhrnny rozpodet je piilohou &. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodéavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné néklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse pfipustnou
a nelze ji pfekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li n€kterd &ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeStenim veskerych nakladé na provedeni té€ch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odeéteny
ve vySi souttu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpo&tu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pln€ni v ramci zadavaciho fizeni piislu§né vefejné zakazky (dale jen ,,polozkovy
rozpocet®),

b) pfittenim veskerych nékladd na provedeni t&ch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo poloZkovém rozpoétu. Naklady na viceprace budou uétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle polozkového rozpodtu
nebo dle cenikt RTS nebo KROS ve vysi max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle
toho, ktera z téchto ¢astek bude niZzsi.

¢) v piipad€ zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich piedpisii. V pfipadég, Ze dojde
ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cen& dila bez DPH povinen uétovat
DPH vplatné vy$i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad€ zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto &lanku budou vzdy pfedem sjednény
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V p¥ipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
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vrozporu s platnymi pradvnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona o DPH a nleZitosti stanovené daldimi obecn& zavaznymi pravnimi
pfedpisy (déle jen ,,faktura®). Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro dafiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce laboratofe biologie*

c¢) onaceni banky a ¢&islo i¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &slo uétu odligné
od &isla uvedeného v €l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutednosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnosti faktury,

¢) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejtho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéna cena dila pfesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone¢né faktury bude protokol o ptedani a prevzeti dila dle &l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohldseni objednatele, Ze dilo piejima. V p¥ipads, e dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uivani
dila), bude pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedod&lkd
podle €l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonévajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zédkona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skute¢n€ provedeného plnéni za kalenddini mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skuten& provedenych praci a zjistovacim protokolu, vdetnd
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutedn&né posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

5. Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnéi ode dne
jejich doruceni objednateli.
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6. Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 3 této smlouvy) a odstranéni vad a nedod&lkd, s nimiZ
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli ptedd zavéredné vyuctovani, které
doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoétem.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté Matiéniho gymnézia nebo dorugenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

8. Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni stran€ bez zaplaceni k provedeni opravy v t&chto p¥ipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vytctovany préce, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyutétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi divod vréceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vréacené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky zGcétu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovéani v piipad, Ze zhotovitel bezdiivodng prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel, pffjemce plnéni, prohlaSuje, Ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouzije
pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluén& pro ucely souvisejici sjeho &innosti pri
vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zakona o DPH). Z uvedeného divodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni dariové
povinnosti dle § 92e uvedeného zdkona a zhotovitelem bude vystavena faktura za
pfedmétné plnéni véetné dan& z pfidané hodnoty.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpdsobu zaji§téni dang dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy p¥imo na osobni depozitni udet zhotovitele
vedeny u mistné piislusného spravee dané v p¥ipads, Ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci »Registr

platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutedn&ni zdanitelného plnéni v insolvendnim ¥zeni, nebo

c¢) bankovni ucet zhotovitele urleny kuhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH*.

Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vymé&Fené &i stanovené

spravcem dan€ zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané
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VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, ¥di se vz4jemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nésledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a umoZnit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenists.
Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpo&td a faktur, kontrole hospodafeni
s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
k dalsim tkoniim vyplyvajicim z piislu$né smlouvy na zajiSténi vykonu inZenyrské a
investorské ¢innosti na stavenisti pii realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokondeno (tj. objednateli je ptedvedena zpusobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

4. Pfedéni a ptevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle &l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpisobem uvedenym v €l. XII této smlouvy.

5. Nebezpeci skody na vé&ci, kterd je pfedmétem rekonstrukce nebo upravy, nese zhotovitel.
Nebezpeti Skody pfechazi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonévat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavb& (technicky dozor stavebnika).

7. Zhotovitel jako odborng zplsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace nejpozd&ji pfed zahdjenim praci na pfislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbytedného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. P¥ipadny soupis
zjiSt€nych vad a nedostatkd ptedané dokumentace véetnd navrhi na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfed bez zbyte&ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude d4vat
schopnost uspokojit stanovené poteby, tj. vyuZitelnost, bezpe€nost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpeénost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakdzky a této
smlouv€. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a Kkonstrukce
vyhovujici poZadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozd&jsich piedpist a jeho provadécich predpisi.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti.

3. Jakost dodévanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi ptedani a pevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdgji dne 1. 7. 2014 (po nabyti
Gcinnosti smlouvy), nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho piedani
a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou zahajeny do t¥{ dnd od
pievzeti stavenisté€ zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pfi pfedani staveni$té objednatel pfedd zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

4. UrCeni zékladnich vytyCovacich prvkii bude provedeno pfi predani staveniste
objednatelem.

5. Vodné, stotné, elektrickou energii a daldi média odebrani pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své niklady odb&rné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérnd mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osob& vykonéavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend média
od uZivatele — Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfisp&v. organizace, Dr. Smerala 25, 728 04
Ostrava IC: 00842761, uzavfe s timto subjektem pisemnou dohodu o zptsobu uhrady za
jejich odbér.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§té. Néklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty
v cené za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni$té do 3 dnii od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 3 této smlouvy). P¥i nedodrzZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
staveniSté, za bezpetny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych
a poZzarnich predpisi, vCetn€ prostoru zafizeni stavenist§, a za bezpelnost provozu
v prostoru staveni$té.

9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti potadek a &istotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky

uvedenymi v projektové dokumentaci a piisluSnymi pifedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jin€ dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZtiovat uZivéani, k nému
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fdit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) ucastnit se na zdklad€ pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmé&tného
dila,

d) do 3 dnl od pfedani staveni§té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
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Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&zné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prosttedi a dodrZovat platné technické,
bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné piedpisy, vietnd pfedpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) doloZit platné atesty &i certifikaty, piipadng dalii dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametra pouzivanych vyrobku
a materiald, a to nejpozdé&ji pfed jejich osazovénim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapogit s osazovanim piislugnych vyrobki do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutednostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlend, nejpozd&ji néasledujici pracovni den poté, kdy
pfisluSna skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Z¢ by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:
info@mgo.cz a soudasné na adresu: janeckova@mgo.cz) a nasledng pisemnég. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky brénici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3i postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

¢) zjisti-li vprojektové dokumentaci stavby dle &l. IIl. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zéklad¢ informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
¢i naprovedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstran&ni vady.

. Zhotovitel zabezpe¢i veskera potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabortim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znageni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu
véetn€ predani spravei.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéni, nadmé&mému nebo zbyte¢nému
obt€Zovéani okoli stavby, k omezovéani prav a pravem chranénych z4jmi vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneiSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlunost a prasnost a zajisti ¢isténi stavbou piipadng zneCiSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potiebné a preda objednateli tiplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l III odst. 2 pism. b) této smlouvy, vietnd pfipadnych pfiloh
(podminek).

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladi
potiebnych k provadéni stavby dle stavebniho zikona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti p¥{stupné kdykoliv v prib&hu préce.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpetit pfed poskozenim a krddeZemi az do predani dila k uZivéni objednateli, a to
na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodéfské soutéZe a pisemn& informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle ptedchozi véty musi obsahovat mj.
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jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi piislusnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
pfedloZit objednateli v zékonem stanovenych lhitdch seznam subdodavateldi vefejné
zakézky, ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je piilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikil akeii, jejichZ souhrnnd jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hiit¢ 90 dnii pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelt.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéana

kvalifikace v rdmci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokézal odbornou zpusobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaZznych divodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 vé&ta druh4 tohoto &lanku a piipadné
dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou ptivodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jind odborna osoba musi
disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako pivodni stavbyvedouci, resp. pavodni
odborna osoba.

10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkii na vystavbu a jinych
technickych predpis, za vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni
podle piisluSnych pfedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel je povinen dbét pfi provadéni dila pokynd pracovnikt Matiéntho gymnazia,
Ostrava, pfispévkové organizace. Pied zapo&etim prace zhotovitel dod4 vedeni Mati¢niho
gymnazia, Ostrava, pfispévkové organizace seznam pracovnikd, ktefi budou prace
provadét, a to s uvedenim jejich jména a pfijmeni.

13. Zhotovitel nejméné 5 pracovnich dni pfedem ozndmi spraveim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i kiiZeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a pievzeti pfed zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sit€. Zhotovitel si je rovnéZ védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivn& spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

16. V piipad€ zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladng.

17.V ptipad¢, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opaéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zptisobené skody
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a tyto Skody uhradi.

18. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni
objednateli.

19. Zhotovitel pfedd objednateli pouZity demontovany material. Objednatel sd&li zhotoviteli
v dostate¢ném piedstihu, o ktery material se jedna a kdy pozaduje predani.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNI{CH DNU

20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim pové&fenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladg zvlastnich predpist,
21. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rAmci kontrolnich dnt, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla dvakrat tydng,

e terminy konéani kontrolnich dni budou stanoveny v zépisu o piedéni staveniits;
v piipad€ potieby budou kontrolni dny konany také mimo ptedem stanoveny termin,
a to bud’ na zdklad¢ dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo na zaklads
vyzvy osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fzeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

* zkontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobs.

22.Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 20 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonéavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny piedem k prov&feni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pfi zhotovovéni dila zakryty.

V pfipad€, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZnych diivodi nedostavi, miize zhotovitel pokradovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné price zakryt. Bude-li
v tomto pfipad€ objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze price nebyly fadn&
provedeny, nese veskeré néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadn& osoba vykonévajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skute€nost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
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zakrytim zajisti na své néklady geodetickd zaméfeni, kteréd nejpozdéji pied dokondenim
dila nebo jeho &asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpiisobem dle vyhlagky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v prubéhu
prace.

2. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelng, zasadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné $krtany a z deniku nesmi byt
vytrthovany prvni stranky s originalnim textem. Pfi dennich z4znamech nesmi byt
vynechéna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zéstupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute¢nosti souvisejici s pln&nim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materialii a technologii,

¢) zdiivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe&nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych vad a nedod&lkd.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k z4pisim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je oprévnéna provadét zdznamy také osoba
vykondvajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

5. Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zéstupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti.

6. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zéastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnii pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, m4 se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznagi namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje je§té pfed uplynutim této lhiity prokazatelns
vyzvat zmocnéného zéstupce objednatele k provedeni ptipominek. V piipadg, Ze bude
objednateli prvy pripis pfeddn postou, zasle své namitky doporuéenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zéznamu. V ptipadé, Ze tak neuéini, m4 se za to,
Ze s obsahem zédznamu souhlasi.
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DENIK VICEPRACI A MENEPRACT

8.

9,

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a méné&praci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastnitho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfimé&fené #{di pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

10. Zépisem ve stavebnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této smlouvy

3.

ménit.

XII.
Predani dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 2 pracovnich dnd po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni pfejimaciho fizeni
do jeho ukonceni pievzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto Elanku nebo jeho nepievzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 2 dnil od zah4jeni pfejimaciho fizeni v p¥ipadg,
Ze dilo bude pfeddno bez vad anedodélkti branicich jeho fadnému uZivani. O pfedani
a pfevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni piedmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzav¥eni jejich dodatkd,

d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohldSeni stavebnimu tifadu,

e) termin vyklizeni staveni$té,

f) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nékladi od zahéjeni po dokon&eni dila,

h) termin zah4jeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v ptipadg, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi f4dnému uZivéni dila,
uvedent, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedod&lkd, s nimiz bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele a osoby vykonévajici technicky
dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pifeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy pievezme svadami a
nedodélky nebranimi fadnému uZivéani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a
nedodélky odstranény do 5 dnil od pfevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi
pfedéani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi f4dnému uZivani dila, bude o
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odstranéni té€chto vad a nedodélkdi smluvnimi stranami sepsén zépis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist
a technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych
zkouskéch, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetng prohlageni o shodg
zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepteds, objednatel dilo nepfevezme. Pfedéanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zGlastnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zdkona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, ziruka za jakost

Dilo m4 vadu, jestliZe neodpovid4 pozadavkiim uvedenym v této smlouve.

Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdé&ji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&hu 6 mésicii od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen »zaruka®) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésich na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

(dale téz ,,zaruéni doba®).

Zaru¢ni doba za€ina béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo f4dn& uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovéani a odstrafiovani vad v rdmci zéruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nésl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatng.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznimeni (za pisemné oznimeni se
povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zji§téné vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: latkastavby@email.cz, nebo

b) adresu: Sokolska tiida 1722/92, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Objednatel ma prévo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pln&ni podstatnym
porusenim smlouvy, méd také prdvo od smlouvy odstoupit. Prévo volby pln&ni m4
objednatel.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozd&ji do 3 dnti od dorudeni oznameni o vadg,
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pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havérie zapoéne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstran€na nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni ozndmeni o vadg, v piipadé havarie
nejpozd€ji do 48 hodin od dorufeni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je oprdvnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, piip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zdruku za jakost v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

1. Nebezpe¢i Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZz do dne
pfevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych $kodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

auzivéani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného pifedmétu plnéni slimitem min. 3 mil. K& s maxim4lni
spolutiCasti 50 tisic K¢. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zpiisobené na majetku, zdravi
tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetn& viech dodatkt a dale certifikaty
pfisluSnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvéani dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné ¢&astky, ro¢ni limity
a sublimity plnéni a vysi spolutdasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt star$i
jednoho mésice.
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10.

11.

12.

13.

14.

XV.
Sankéni ujednani

.V pfipad€, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo véetn& DPH za kazdy i zapoéaty den prodleni.

V piipad€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodé&lky, snimiz bylo dilo pievzato
v souladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhitg, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vyS$i stanovené obéanskopravnimi piedpisy.

V piipad¢ prodleni s vyklizenim a vy&ist€nim staveni3té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i zapogaty
den prodleni.

V piipad€ poruSeni povinnosti dle €l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetn& DPH za
kazdy zjistény piipad.

V ptipad€ poruSeni piedpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢&. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich a zakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozd€jsich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniiti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy
opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstran&éni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V ptipad€, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik piipadné projektovd dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K&
za kazdy zjistény piipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli utovéna smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za
kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u€tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény ptipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé€, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanik4 narok

vvvvvv

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapocitivaji na nahradu pfipadng vzniklé skody. Néhradu $kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.
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XVL.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejtho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfiéemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob& plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby

¢) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 az 6 této
smlouvy do 10 dni od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveniSté€ zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
pfevzeti brani ddvody na strané objednatele),

€) nedodrZeni pokynti objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnt po doru€eni prvni
vyzvy,

h) nedodrzeni smluvnich ujednéni dle €l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde — 1i k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho FeSeni (insolvenéni zikon),
ve zné€ni pozdg&jSich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zdruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

. Pro uCely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu® rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dni“.

XVIL
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki,

které budou vzestupné <¢islovany, vyslovng prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a U&innosti dnem, kdy
vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
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opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

ze smlouvy tfeti osob€.

Zhotovitel nemtzZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pieetly a Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazng
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Ptiloha €. 1: Souhrnny rozpodet stavby véetné vykazu vymér

V Ostravé dne Q‘—:C.Ca. QM‘;T

\ N

S Rave dne 1F. G .04

za objednatele
Mgr. Ladislav Vasevi¢
feditel Skoly

MATICNT GYMNAZIUM,

Ostrava, piispévkova orgonizace

Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava
IC: 00842761

702 60 Ostrav

................................

Tom4s Latka
SQLO]“/B tHda 171?/
- Mo‘avss\é Ostrava
71815074
DI CZ7001195465
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