SMLOUVA O DIiLO
&is. 12013

I.
Smluvni strany

1. Mati¢ni gymnizium, Ostrava, pFispévkova organizace

Se sidlem: Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava

Zastoupen: Mgr. Ladislavem Vaseviem, feditelem $koly
IC: 00842761

DIC: neplatce DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobo¢ka Ostrava

Cislo udtu: 8036761/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Mgr. Ladislav Vasevi¢, feditel $koly, tel.: 596 116 239, 596 118 877

(déle jen ,,objednatel*)

2. Obchodni firma: ZNACKOVA OKNA, s.r.o.

Se sidlem: Zémecka 488/20, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Daniela Peterova, jednatel
IC: 26827298

DIC: CZ26827298

Bankovni spojeni: Reiffessenbank Ostrava

Cislo tGiétu: 1512298001/5500

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZka
25961.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Rostislav Peter, tel. 603 820 391

(déle jen ,,zhotovitel*)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se ve smyslu § 262 odst.1 zédkona &. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozd&jSich pfedpisi (dale jen ,obchodni zékonik*) dohodly, Ze se jejich
zavazkovy vztah fidi timto zdkonem, a uzaviraji podle § 536 a nasl. obchodniho zékoniku
tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva®).

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢&l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji ozndmi bez prodleni pisemnd druhé smluvni strang. V piipadd zmény udtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim pen&Zniho Gstavu. PH zméné identifikaénich udajt
smluvnich stran véetn€ zmé&ny uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlaSuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravneény.
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4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn& zpUsobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailng sezndmil s projektovou dokumentaci, s rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativn{ a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v &lanku V
odst. 1 této smlouvy.

6. Utelem smlouvy je provést vym&nu otvorovych vyplni vstupnich ¢4sti budovy Mati¢niho
gymnazia, Ostrava, piisp&vkové organizace. V rdmci akce bude vymeén€no 96 kusi
otvorovych vyplni vstupnich &4sti budovy gymnéazia. Na vstupu do dvora budou
vymeénéna ocelova vrata s pevnou vyplni a prosklenym nadsvétlikem — 1kus.

II1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu »Vyména otvorovych vyplni
vstupnich ¢asti budovy“ (déle jen ,,stavba®) v rozsahu dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované ve 12/2012, vypracoval Ing. Jaromir
SNUPAREK, projektant, Ziviénd 2858/11, 702 00 Ostrava, IC: 22983597, pod
zakézkovym Eislem 1112-2

e pfedpish upravujicich provadéni stavebnich d&l a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,dilo*)

2. Soucasti dila je také:

a) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li potiebné,

b) zpracovéni dokumentace do&asného dopravniho znadeni vietnd projednani
s pfisluSnymi spravnimi orgény, bude-li potfebné,

c) osazeni a udrzba dopravnitho znadeni v prib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znadeni, v&etn& uvedeni do puvodniho stavu a vraceni
jejich spravei, bude-li potfebné,

d) vybudovéni a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potifebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetn& piipadného zajisténi ohldSeni dle zékona &. 183/2006 Sb.,
0 lizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,stavebni zdkon®),

e) zajisténi vytyceni obvodu stavenistg,

f) zajiSténi funkce odpovEdného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zame&feni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li pottebné,

g) zajiSténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcll, a to pfed zah4jenim praci na stavenidti vietnd jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piisluiné dokumentace a véetne jejich pisemného
a zpétncho predani jednotlivym spréaveim, bude-li potfebné,
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h) likvidace odpadu, jeho uloZeni na Fizenou skladku nebo jind jeho likvidace v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméng n¢kterych dal§ich zakoni,
ve znéni pozd&jsich predpist, o likvidaci odpadu bude ptedloZen pisemny doklad,

i) navrh provoznich ¥add a technickych zafizeni, dodavka viech dokladii o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisii v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetn& zaskoleni obsluhy,

j) pfedani vSech doklad a naleZitosti umozZiiujicich zahdjeni fizeni, piipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na ziklad® kterého bude moZno zapocit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zéklad& oznidmeni stavebnimu tfadu se zapocCetim uzivani dle
stavebniho zdkona,

k) zfizeni deponie materialii tak, aby nevznikly Zidné Skody na sousednich pozemcich,

1) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisti a technickych norem,
Uspesné provedeni t&chto zkousek je podminkou k pievzeti dila,

m) zajiSténi bezpednych pfechodt a prejezdi pfes vykopy pro zabezpedeni pfistupu
a ptijezdu k objektiim,

n) udrZovéni stavbou dotlenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda
ze staveniSté v Cistoté a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti $iteni prasnosti a nadmé&mého hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiyjicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vech piipadnych daldich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

1) hlaSeni archeologickych ndlezi v souladu se zikonem & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich predpisi.
3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
a) plnit podminky piislusnych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadfeni dot¢enych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a prévnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prib&zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrti ptedmétu dila.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré &innosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopt, zabort, souhlasti, 0ozndmeni apod.

8. Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedod&lkd branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za n& zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedodglky nebranicimi ¥adnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€lé vady a drobné ojedin&lé nedod€lky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebréani uZzivani pfedmétu dila ani je podstatné nezt&Zuji.
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9.

10.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci

vsouladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdgjsich
predpisii (dale jen ,,zdkon o vefejnych zakdzkach®).

Smluvni strany prohlasuji, Ze ptedmét pln&ni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
aZe smlouvu uzaviraji po peélivém zvaZeni vsech moznych duasledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a e prace mohou byt dokon&eny
zpusobem a v terminech stanovenymi touto smlouvou.

Iv.
Doba a misto plné&ni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v obdobi od 1. 7. 2013 do 15. 8. 2013 a nejpozdéji
posledni den lhity f4dn& provedené dilo bez vad a nedod&lk pfedat objednateli.

Mistem plnéni je Mati¢ni gymnazium, Ostrava, ptispévkova organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava.

V ptipadé omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek bude
jednano o mozZnosti pferuseni béhu lhiity dle odst. 1 tohoto &lanku. Omezeni postupu praci
dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moZnosti provadéni dila
dle pfedepsanych technologickych postupi. Doba, na kterou se pferusi b&h lhity
dle odst. 1 tohoto €lanku smlouvy, bude zahdjena zépisem do stavebniho deniku
a ukon¢ena vyzvou objednatele k op&tovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zépisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle &l. 1. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni
doby plnéni sjednané vyse uvedenym zpiisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé

V piipad¢, Ze osoba vykonédvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou &innost na
stavbe (dale jen ,,0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo jing
ktomu opravnénd osoba (napf. oblastni inspektordt prace) prerusi prace
na staveni§ti z diivodu poruseni pravidel bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finanénich prostiedkii o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel
vtakovém piipadé bez zbytedného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpetovaci prace
tak, aby bylo zabran&no piipadnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pferuseni
provadeni praci na dile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahéjit
provadéni praci na rozpracovaném dile neprodleng po obdrZeni pisemného pokynu
objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit
na sv€ néklady hlidani staveniste.

Pokud objednatel nevyd4 pokyn k op&tovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani
do 30 od dorueni rozhodnuti o preruseni provadéni praci na dile, je kazd4
ze smluvnich stran opridvnéna od této smlouvy odstoupit. V ptipadé odstoupeni
dle pfedchozi véty uzaviou strany ve 1hiit¢ do 30 dnt dohodu o vypofadani vzéjemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.
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V.

Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena za dilo (v K<)
Cena bez DPH 1.644.945,00 K¢&
DPH 21% 345.438,00 K&
Cena celkem vé. DPH 1.990.383,00 K¢

Souhrnny rozpocet je piilohou &. 1 této smlouvy.

2. Soutasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, nédklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demonta? za¥izeni stavenisté a jiné néklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvyse piipustnou
a nelze ji pfekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li nekterd &ast dila v dasledku sjednanych meénépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode&tenim veskerych nékladd na provedeni t&ch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace budou odeéteny
ve vySi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a néklada neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vrdmci zadavaciho ¥izeni p¥islugné vefejné zakazky (dale jen ,,polozkovy
rozpocet®),

b) pfictenim veskerych ndkladi na provedeni t&ch &4sti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdamec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoétu. Naklady na viceprace budou t¢tovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a ndkladi dle polozkového rozpodtu
nebo dle platnych cenikii stavebnich praci ve vysi max. 80% t&chto sbornikovych
cen, podle toho, kterd z t&chto &4stek bude niZi;

¢) v piipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich pfedpisi. V pfipadg, Ze dojde
ke zmé&né zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cen& praci a dodivek bez
DPH, u kterych nedochézi k rezimu preneseni datiové povinnosti, uétovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouv& uzavirat dodatek.

4. Rozsah piipadnych mén&praci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
piekroceni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto &lanku budou vzdy predem sjednény
dodatkem k této smlouvs.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V piipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.
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VL
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti datiového
dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich
pfedpist (déle jen ,,zdkon o DPH) a naleZitosti stanovené § 13a obchodniho zikoniku
(déle jen ,.faktura*). Kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro
datiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text - zhotoveni stavby ,,Vyména otvorovych vyplni vstupnich
Casti budovy®,

¢) oznaleni banky a &islo ugtu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odligné
od ¢isla uvedeného v &l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute€nosti v souladu
s €l. IT odst. 2 této smlouvy informovat obj ednatele),

d) Ihiitu splatnosti faktury,

¢) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetns jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila pifesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) pfilohou kone¢né faktury bude protokol o piedani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, e dilo pfejima. V pfipadg, Ze dilo
bylo ptevzato s vadami a nedod&lky nebréanicimi fadnému uZivani dila, bude pfilohou
konecné faktury také zapis o odstrandni t&chto vad a nedod&lki podle €l. XII odst. 4
této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

.V souladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dfl&f
plnéni vrozsahu skutedn& provedeného plnéni za kalenddini mésic. Dil& plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim
protokolu, véetn€ dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné pln&ni
uskutenéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi
na meési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiZ nedilnou soudasti bude soupis provedenych
praci azjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasend osobou
vykondvajici technicky dozor stavebnika.

. Faktury (samostatna zdaniteln4 plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % ze smluvni ceny dila bez DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 %
smluvni ceny dila bez DPH) budou objednatelem v pfisludnych fakturdch vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v t&chto fakturach vysi
pozastavky.

. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii
ode dne jejich dorudeni objednateli.

. Po splnéni dila (viz €1. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli preda
zavereCné vyultovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci
veskerych provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym
rozpoctem.

. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto &lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zdkladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo splnéno (viz &l. VII odst. 3
této smlouvy) a zaroveri bude moZno v souladu se stavebnim zikonem zapoCit s trvalym
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uzivanim stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu nebo bude moZno stavbu
trvale uZivat na zdklad¢ oznimeni stavebnimu tfadu se zapodetim uZivani dle
pfedmétného zdkona).

Doruceni faktury a Zadosti o uvoln&ni pozastdvky se provede osobn& sekretariatd
Mati¢ntho gymnézia oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo dorudenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu
objednateli nejpozd&ji 16. den kalendéfniho mésice nasledujiciho po dni uskute&néni
zdanitelného plnéni.

Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni stran€ bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto p¥ipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vytétovéna cena za dilo,

b) budou-li vytictovany prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym
zéstupcem objednatele,

c¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna&i divod vrdceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava b&zet
pivodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti b&Zi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spln€na dnem odepsani piisluiné Castky zuctu

11.

1.

2.

objednatele.

Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v p¥ipadé, Ze zhotovitel bezdtvodnd
pferusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické privo a nebezpe&i Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovng jinak, ¥di se vzijemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 536 a nasledujicimi obchodniho zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a umoZznit osobam, které je vykondvaji, vstup na stavbu a staveni$ts. Osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila vyplyvajici z §
550 obchodniho zékoniku opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikii dle &l. XI této smlouvy, kontrole rozpodti
a faktur, kontrole hospodafeni sodpady a k dal§im tkontim vyplyvajicim z piislusné
mandatni smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské &innosti pii realizaci
stavby uzaviené mezi piispévkovou organizaci jakoZto mandantem a piislusnym
mandatarem.

Dilo je spln€no dnem jeho pfevzeti objednatelem bez vad a nedodé&lkd (tj. pfedanim dila
v souladu s touto smlouvou a odstranénim piipadnych vad a nedod&lkd, s nimiz bylo dilo
v souladu s ¢l. TII odst. 8 této smlouvy pfevzato). Pfedéni a pievzeti dila bude provedeno
vmisté plnéni dle €l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zpisobem uvedenym v &l. XII této
smlouvy.

Nebezpeti $kody na véci, ktera je pfedm&tem opravy nebo tpravy, nese zhotovitel.
Nebezpe¢i Skody prechdzi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélkl branicich jeho ¥adnému uZivani.
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5.

6.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborng zpusobild osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace nejpozd&ji pfed zahdjenim praci na piislusné &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjist&né zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace v&etn& ndvrhi na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpenost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpeénost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadéni vefejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shod& dle zkona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén& a doplnéni nékterych
zékond, ve znéni pozdéjsich piedpist a jeho provad&cich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dod4vano zboZi (spotfebice apod.),
toto bude dodéno v 1. jakosti.

Jakost dodévanych materidli a konstrukei bude dokladovéna predepsanym zpusobem
pii kontrolnich prohlidkach a pfi pfedéani a prevzeti dila.

IX.
StaveniSté

Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozd&ji dne 1.7.2013 (po nabyti
Gcinnosti smlouvy). O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zépis.

Pfi predani staveni$t€ objednatel pteda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod staveniSt€ je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel pot¥ebovat
pro realizaci dila prostor v&t3i, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Uréeni zékladnich vytyCovacich prvkii bude provedeno pii predani stavenists
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dal§i média odebrani p¥i provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeéi na své naklady odb&mé misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vyse uvedend média
od uZivatele — Mati¢ni gymnazium, Ostrava, pfispévkova organizace, Dr. Smerala 25,
728 04 Ostrava, IC: 0084276, uzavte s timto subjektem pisemnou dohodu o zptisobu
uhrady za jejich odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§t€. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyGistit staveni§té do 5 dnti od splnéni dila (viz
¢l. VII odst. 3 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly.
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8. Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt€, za bezpeny piistup na stavbu, za dodrzovéani bezpetnostnich, hygienickych
a poZarnich pfedpisd, vCetné prostoru zafizeni stavenidté, a za bezpeinost provozu
v prostoru stavenisté.

9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveniti poradek a &istotu, na svij néklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupii, které odpovidaji
pravnim predpisim CR,

b) dodrZovat pii provadéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na sviij ndklad a své nebezpedi,

d) Wcastnit se na zdklad€ pozvanky objednatele vSech jednéani tykajicich se pfedmé&tného
dila,
e) pfed zahdjenim dila zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby. Zhotovitel

je povinen harmonogram vystavby priibéZné aktualizovat a aktualizace neprodlené
predkladat objednateli,

f) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prosttedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetné predpisti tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

g) na zaklad€ vyzvy technického dozoru stavebnika doloZit platné atesty & certifikaty,
pfipadn€¢ dal$i dokumenty prokazujici splnéni poZadovanych technickych
a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobkéi a materialt, a to nejpozdéji
pfed jejich osazovénim do stavby. Bez doloZeni t&chto atestii neni zhotovitel opravnén
zapoCit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodleng, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy
pfislusnd skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ¢ by nastat mohla. Informace
dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou na adresu:
(info@mgo.cz a soufasné na janeckova@mgo.cz) a néaslednd pisemn& na adresu
Mati¢niho gymnazia, Ostrava, piispévkové organizace. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky bréanici ¥adnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3f postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zdklad€ informace zhotovitele vyjadti, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeti veskerd potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkdm, zabortim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaleni apod. dle projektové
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dokumentace v€etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do puvodniho stavu
véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadm&mému nebo zbytednému
obt€Zovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z4jmd vlastniki
sousednich nemovitosti, ke zne¢i§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a praSnost a zajisti ¢isténi stavbou piipadné zne&isténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pfed4 objednateli tiplnou kopii pfedmé&tného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l. III odst. 2 pism. b) této smlouvy, v&etnd piipadnych pfiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti viech dokladd potiebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt
na stavenisti pfistupné kdykoliv v priib&hu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci pfedméty a wvyrobky
zabezpetit pred poskozenim a krddeZemi aZ do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodéfské soutéZe a pisemn& informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladn& po uzavieni p¥islusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, &innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisluSnych Zivnostenskych &i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti. Informa¢ni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovite] je déle povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
pfedloZit objednateli v zdkonem stanovenych lhiitich seznam subdodavatel vefejné
zakazky; mé-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, je p¥ilohou tohoto seznamu
1 seznam vlastnikd akcii, jejichZ souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hité 90 dnii pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavateli.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v rdmei zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zpiisobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zm&nou subdodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 v&ta druh4 tohoto &lanku a piipadné
dalsimi doklady potfebnymi k proké4zani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat miniméln& stejnou kvalifikaci, jakou pavodni
subdodavatel prokdzal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odbornad osoba musi
disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako ptvodni stavbyvedouci, resp. puvodni
odborné osoba.

10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpis, za vypracovani dal§i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat price vyZadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni
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podle piislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel je povinen dbét pfi provadéni dila pokynt pracovnikii Mati¢niho gymnézia,
Ostrava, piispévkové organizace.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vymé&nu plynouci

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovn&Z védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivng spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pii realizaci stavby.

15. V ptipad€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji$téné rozpory fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladn.

16. V pripadé€, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stivajicich objektech nedoglo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skoddm. V opatném piipad€ ponese plnou odpovédnost za zpiisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznimeni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

18. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
® organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladg zvlastnich predpisi,
19. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
* kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydng,

e terminy konani kontrolnich dnii budou stanoveny v zépisu o predani staveniits;
v piipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zaklad€ dohody stran uvedené v zéapisu z kontrolniho dne nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zépisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

20. Zhotovitel je povinen umoZnit osobdm uvedenym v odst. 18 tohoto &lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

21. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou daldim postupem
pfi zhotovovéni dila zakryty.

V piipad¢é, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych diivodi nedostavi, miZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné price zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkrytf provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
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22.

a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, piipadn& osoba vykonévajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele p¥ipadné jiz. zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& osoby vykonévajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti
a zjiSt€nou skutenost nechd potvrdit zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich
zakrytim zajisti na své néklady geodetickd zam&feni, ktera nejpozdsji pted dokondenim
dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a méné&praci, bezpe¢nostni denik
STAVEBNI DENIK
1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové ndleZitosti a musi byt veden zpiisobem dle vyhlagky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu
prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat itelng, zisadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovény, nefitelng $krtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. P¥ dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materialti a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové

dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalif udaje, které souvisi
s hospodérnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni terminii k odstranéni zjisténych vad a nedodglk.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k z&pistim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadst zaznamy také osoba
vykonévajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocn&nému zéstupci objednatele prvy pripis dennich
zaznam ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti.

V pfipad® nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zéastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu
své pisemn€ stanovisko. Pokud tak neu¢ini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem z4znamu ve stavebnim deniku, vyznali namitky
svym zépisem do stavebniho deniku. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel
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pisemné provést ptfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se ptedpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje je§t€ pred uplynutim této lhity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zdstupce objednatele k provedeni pfipominek. V ptipad®, Ze bude
objednateli prvy pripis pfeddn postou, zaSle své namitky doporucenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zéznamu. V p¥ipadg, Ze tak neu&ini, ma se za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VIiCEPRACI A MENEPRACT

8.

10.

4.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni ndvrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se pfim&feng fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zéapisem ve stavebnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této smlouvy
menit.

XII.
Predani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dnii po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zah4jeni prejimaciho Fizeni
do jeho ukonCeni pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto &lanku nebo jeho neprevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s predanim dokon&eného dila.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v ptipadg, Ze dilo bude pied4no bez vad a nedodélki
branicich jeho fadnému uZivéani. O piedani a pfevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ktery
bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
¢) cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etn& &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydéan, p¥ipadn& datum podani ohl4seni stavebnimu uradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonéeni zaruky na dilo,

g) soupis ndkladl od zah4jeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) seznam piipadnych vad a nedodé&lkéi nebranicich ¥adnému uZivéni dila, s nimi bylo
dilo pfevzato,

m) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele.

Pfedavaci protokol bude sepsan na formulafi, ktery bude zhotoviteli ptedan objednatelem.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivéni, je povinen tyto vady a nedodilky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

Bylo-li dilo pfevzato svadami a nedodélky nebranicimi ¥adnému uZivéni dila, bude
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0 odstranéni t&chto vad a nedod&lkti smluvnimi stranami sepsin zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran. Teprve timto bude dilo splnéno — tj. piedano
a pfevzato bez vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkoudky dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem. Uspé&$né provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o tédném provedeni dila dle technickych norem a pfedpist, o provedenych
zkouskéch, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy v&etn& prohléseni o shodé
zhotovitel pfedd objednateli pii pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfeds, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zG¢astnit se na vyzvu objednatele zavére&né kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zakona.

XIII.
Zirucni podminky a vady dila

Dilo mé vady, jestliZe jeho provedeni neodpovidd poZadavkim uvedenym ve smlouvé,
pfislusnym pravnim pfedpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila nebo pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma dilo v dob& pfedani a prevzeti a vady, které se
projevi v zaru€ni dobg. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobg, odpovida jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelng jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4
tohoto ¢lanku zaruku za jakost v délce 84 mésica.

Veskeré dodavky stoji, zafizeni, technologie, pfedmé&ty postupné spotieby maji zaruku
shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésict.

Zarugni lhita b€z ode dne pfevzeti ¥adn& provedeného dila (tj. bez vad a nedod¢lkt)
objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznimeni (za pisemné oznidmeni se
povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@znackovaokna.cz, nebo

b) adresu: provozovna: Nad Porubkou 319/24, 712 00 Ostrava - Svinov

Jakmile objednatel odesle toto ozndmeni, bude se mit za to, Ze pozaduje bezplatné
odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni jinak.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozd&ji do 3 dn®t od dorudeni oznimeni o
vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapoéne s
odstranénim vady neodkladng, nejpozd&ji do 12 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg.

Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na nédklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstran€na nejpozdeji do 3 dni ode dne dorudeni ozndmeni o vadg, v piipadé havarie
nejpozd€ji do 24 hodin od dorudeni ozndmeni o vadg, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak.

K uplatiiovani vad dle odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy je opravnéno Matiéni gymnazium,
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10.

Ostrava, pfisp&vkova organizace se sidlem Dr. Smerala 25, 728 04 Ostrava, které ma
pfedmétnou nemovitost pfeddnu k hospodafeni. Kazdé takovéto nahlaSeni vady organizaci
Mati¢ni gymnazium, Ostrava, piispévkova organizace se povaZuje za fadné uplatnéni
vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfed4 pisemn&. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle odst. 3 a odst. 4 tohoto &lanku smlouvy.

XIV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpe¢i Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu a? do dne
pievzeti provedeného dila bez vad a nedodélkdi branicich jeho Ffadnému uZivani
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi, zavazuje se nezpiisobovat tinik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit ve§kera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, kterd vznikla pii realizaci

a uZivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruleni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojiténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou téetim osobim
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni slimitem min. 10 mil. K&, s maximalni
spoluti€asti 50 tisic K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zptisobené na majetku, zdravi
tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli notafsky nebo tfedn& ovéfené kopie pojistnych
smluv na pozadovand poji$téni pfi podpisu této smlouvy.

XV.
Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny za dilo
vCetn€ DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila bez vad a nedodé&lka.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obéanskopravnimi piedpisy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo véetng DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V piipad€ poruleni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetnd DPH za
kazdy zjistény p¥ipad.

V piipad€ poruSeni pifedpisi tykajicich se BOZP (zejména zikona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozd€jsich predpisii) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
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zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K& za kazdy
prokazateln€ zjistény piipad.

6. V pfipad€ nedodrZeni stanoveného terminu k odstrandni vady nebo terminu pro zapodeti
praci s odstran€nim vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

7. V ptipad€, Ze bude zjiSt€no, Ze stavebni denik piipadné projektovd dokumentace a
doklady dle €lanku X odst. 6 této smlouvy nejsou p¥istupné kdykoliv v priib&hu prace na
stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za
kazdy zjistény ptipad.

8. V pfipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény pripad.

9. V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukondenim dila, nezanik4 narok

vvvvvv

splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

10. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé stran& $koda.

11. Smluvni pokuty budou hrazeny na zaklad¢ vystavenych faktur se lhiitou splatnosti 21
kalendéinich dnti ode dne jejich doruceni.

12. Smluvni pokuty se nezapo€itévaji na nahradu pfipadn& vzniklé skody. Nahradu $kody lze
vymadhat samostatn€ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoné&it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle €l. IV. odst. 1 této smlouvy,

b) nedodrZeni pokynti objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

¢) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

d) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemz druhd vyzva nesmi nésledovat diive nez 30 dnli po dorudeni prvni
VyZvy,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteEného odkladu“ uvedenym v § 345
obchodniho zédkoniku rozumi ,,nejpozdé&ji do 14-ti dnd*.

4. V ptipad€ zéniku zivazku pied fddnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokonéené dilo v&etn& véci, které opattil a které jsou soudasti dila
a uhradit mu pfipadn€ vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vz4jemna prava a povinnosti.
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XVII.
Zavéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné &islovany, vyslovng prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a G&nnosti dnem, kdy
vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané.

3. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zéstupci smluvnich stran, pti¢emz objednatel obdr{ dvé a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobg.

5. Smluvni strany shodn& prohladuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piegetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné
a srozumitelné€, nikoliv v tisni nebo za napadng nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Nedilnou sougasti smlouvy jsou tyto piilohy:
Piiloha €. 1: Souhrnny rozpoget stavby vietnd vykazu vymér

.................................................

\ L %/ /7/ A~

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Ladislav Vasevig Ing. Daniela Peterova
feditel Skoly jednatelka

MATICNI GYMNAZIUM,

Os‘frava, prispévkova organizace

Dr. Smeralq 25,728 04 Ostrava
IC: 00842761 (1)
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