



STUPAČKY TOPENÍ SVISLÉ JSOU A BUDOU VIDITELNÉ, OPATŘENÉ NOVOU IZOLACÍ Z POUZDER Z TEP. IZOLACE S HLINIKOVOU FÓLIÍ

STUPAČKY KANALIZACE RUŠENÉ A NAHRAZOVANÉ NOVÝMI Z PVC POTRUBÍ V IZOLACI

POTRUBÍ TOPENÍ, KANALIZACE, VODY POD STROPEM, s.v. pod potrubí cca 2050–2100 mm BUDE VIDITELNÉ, OPATŘENÉ NOVOU IZOLACÍ Z POUZDER Z TEP. IZOLACE S HLINIKOVOU FÓLIÍ

POTRUBÍ TOPENÍ, KANALIZACE, VODY POD STROPEM, s.v. pod potrubí 1990 mm BUDE POD PODHLEDEM

DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NATĚR+OČISTĚNÍ

ZRUŠENÍ ČÁSTI TRAS KAN. POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉHO A JEHO NAHRAZENÍ NOVÝM PVC POTRUBÍM NA ZÁVĚSECH A KONZOLÁCH, V IZOLACI Z POUZDER

0.000–ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NAVRHOVAL ING. ŠNUPÁREK	VYPRACOVAL ING. ŠNUPÁREK	KONTROLOVAL ING. ŠNUPÁREK	HP
INVESTOR MATEJKA GYMNAZIUM OSTRAVA, P.Š.			
SPEC. TK			
MĚŘITKO 1:50			
POČET A4 6			
STUPEŇ DPS			
DATUM 03/2017			
ZAKLÁDČÍ 03/2017			
ARCHIVNÍ ČÍSLO 0317-2			
07-ZT			

STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY
MATEJKA GYMNAZIUM OSTRAVA
ZDRAVOTNICKÁ, ÚT

PŮJDORYS 1.NP