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B. PRŮVODNÍ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Charakteristika území a stavebního pozemku

a) poloha v obci

· Stavba se nachází v obci-k.ú. Moravská Ostrava a je ohraničena ulicí Dr Šmerala. 

b) údaje o územně plánovací dokumentaci

· územní plán města Moravská Ostrava a regulační plán řešeného území

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

· záměr dodržuje podmínky územně plánovací dokumentace – jedná se o vybudování rekonstrukci přípojky  kanalizace, její veřejné části, ke stávajícímu objektu Matičního gymnázia.

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

· v projektové dokumentaci jsou zahrnuty připomínky od jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

kanalizační přípojka bude napojena na kanalizační řad v ulici Dr.Šmerala ,který je ve správě Ovak Ostrava a.s.Návrh respektuje trasu stávající kanalizační přípojky místo napojení do kanalizačního řádu a polohu stávajících inženýrských sítí

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území

· na základě zkušeností se zemními pracemi v blízkém okolí se podzemní voda  nachází pod úrovní stavební rýhy  potrubí, a v žádném případě nedojde při stavebních pracech k ovlivnění podzemních vod.

g) poloha vůči záplavovému území

· území nezasahuje do aktivní inundace Q100

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

Výpis z katastru nemovitostí (LV):

	Parcela č.
	Druh pozemku 
	Vlastník
	Výměra (m2)

	653/1

3511


	zastavěná plocha a nádvoří

ostatní plocha


	 Moravskoslezský kraj,28 října 2771/117,Moravská Ostrava,70218 Ostrava


Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr.Šmerala 25, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

statutární město Ostrava,Prokešovo náměstí 1803/8,Moravská Ostrava,72930 Ostrava


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8,

Moravská Ostrava, 72929 Ostrava


	3301

1246




i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

· vjezd bude z místní obslužné komunikace - ulice Dr.Šmerala, která je dále napojena místní silniční síť

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby

· elektrická energie pro stavbu bez nároku  

· voda pro stavbu bude bez nároku

2. Základní charakteristika stavby a jejího úžívání

a) účel užívání stavby

· stavba bude sloužit pro napojení objektu gymnázia

b) trvalá nebo dočasná stavba

· jedná se o trvalou stavbu

c) novostavba nebo změna dokončené stavby

· jedná se o novostavbu-stávající potrubí bude vyjmuto  a ve stávající trase a hloubce bude položeno nové

d) etapizace výstavby

· předpokládá se výstavba v jedné etapě

3. Orientační údaje stavby

a) základní údaje o kapacitě

	Stavební objekt
	Název stavebního objektu
	Výměry

	SO-01
	 Přípojka kanalizace jednotné – venkovní rozvod DN 250
	8,5 bm


b) celková bilance nároků energií

               neobsazeno

c) celková spotřeba vody

neobsazeno

d) odborný odhad množství vod

                             2000 l/den =  0.7 l/s

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních

               neobsazeno

f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení

               neobsazeno

g) předpokládané zahájení výstavby

· po nabytí právní moci územního souhlasu – cca. červenec-srpen 2014

h) předpokládaná lhůta výstavby

· 1 měsíce

4. Přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem stavby se bude uživatel výhledového domku na parcele. 

C. SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis stavby

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

a. návrh respektuje trasu stávající kanalizační přípojky místo napojení do kanalizačního řádu a polohu stávajících inženýrských sítí

b) zhodnocení staveniště

a. staveniště se nachází v Moravská Ostrava-ulice Dr.Šmerala na pozemku  č. 3511. Území je  rovinaté-chodník+komunikace Dr Šmerala-asfaltový povrch. 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

a. jelikož se jedná o podzemní stavbu nebude narušeno urbanisticko výtvarné řešení stávajícího okolí. 

d) zásady technického řešení

a. provádění venkovní kanalizace je navrženo, klasickou výkopovou technologií kladenou do stavební rýhy. Stávající terén bude po položení potrubí  uveden do původního stavu. 

	Stavební objekt
	Název stavebního objektu
	Výměry

	SO-01
	 Přípojka kanalizace splaškové – venkovní rozvod DN 250
	8,50 bm


e) zdůvodnění navrženého řešení z hlediska dodržení obecných požadavků na výstavbu

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

Budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

V dokumentaci jsou splněny podmínky a respektovány připomínky od jednotlivých správců sítí  a správních orgánů.

Obecné požadavky na výstavbu jsou dány vyhláškou č. 501/2006 Sb. Na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu:

1.§8 odst.1 splňuje základní požadavky mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost při užívání,

2.§9 odst. 1 – stavba je navržena tak aby vyhověla mechanické odolnosti a stabilitě

3. §10 odst 1. Stavba je navržena tak aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat a aby neohrožovala životní  prostředí ad stanovené limity

4. §15 (3) Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.

5. §33 Kanalizační přípojky  bude realizována jako jednotná

Při zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby byly, resp. budou dodrženy následující ČSN:

ČSN 73 0001-1
Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

ČSN 73 0001-2 
Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 2: Betonové konstrukce

ČSN 73 0001-3

Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 3: Ocelové konstrukce

ČSN 73 0001-5

Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník –Část 5: Dřevěné konstrukce

ČSN 73 0001-7

Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 7: Geotechnika

ČSN EN 1990
(ČSN 73 0002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0005

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0035

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN ISO 1803
(ČSN 73 0201)
Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů –  Zásady a názvosloví

ČSN 73 0202

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN EN 29053
(ČSN 73 0502)
Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu proti proudění vzduchu

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818

Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821

Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 1101

Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 1201

Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1205

Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 1401

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1701

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN P ENV 13670-1
ČSN 73 2400
Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 206-1
ČSN 73 2403
Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN 73 2601

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2810

Dřevěné konstrukce. Provádění

ČSN 73 2030

Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2044

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 73 6660

Vnitřní vodovody

ČSN 73 8101

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 736110               Navrhování místních komunikací    

ČSN 75 5401

Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 6101

Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6760

Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0001-1
Navrhování stavebních konstrukcí – Slovník – Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu

                  -  jedná se o novostavbu-vyjmutí stávajícího potrubí a ve stávající trase a hloubce bude uloženo nové potrubí.  

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a) údaje o provedených průzkumech

a. průzkum staveniště 

b. polohopisný a výškopisný plán – místní zaměření

c. technické údaje o  kanalizaci (Ovak Ostrava a.s.) 

e) údaje o ochranných pásmech

d. podzemní vedení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 

f) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

e. v rámci stavby nebudou bourány žádné objekty a kácena zeleň

g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením na zábory dočasné nebo trvalé

a. neobsazeno

h) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby

a. neobsazeno

i) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun a deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

             Zemina vykopaná ze stavební rýhy, bude použita pro hutněný  zásyp a přebytek     

             zeminy se požije na úpravu okolního terénu. 

2)Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

- provozovatelem přípojky kanalizace se předpokládá investor stavby 

3)Zásady zajištění požární ochrany stavby

            Z hlediska požární ochrany stavba kanalizace nevyžaduje zvláštní     

             opatření.             

             Stavba bude probíhat v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. V době výstavby je 

             nutno zachovat bezprostřední možnost příjezdu požární techniky ke všem stávajícím  

            objektům. 

            Příjezd požární techniky je zabezpečen po  stávajících komunikacích , které mají 

            vyhovující parametry. Nejbližší požární útvar - Opava-Těšínská ulice.

            Na navrženém vodovodu budou osazeny požární hydranty.

4)Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užíváním

        Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními technickými opatřeními zajištění                                        

        bezpečnosti práce, neboť podle povahy sta​vebního díla lze bezpečnost stavebních  

        zaměstnanců zajistit podle vyhlášky č.591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost    

        a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

       362/2005 Sb. Tyto předpisy je nutno bez​podmínečně respektovat v plném rozsahu.)  

       Zvláště je nutno dbát zvýšené pozornosti při překopu silnice. Podél celého výkopu se 

        osadí bezpečností zábrany s osazenou cedulkou. Pozor výkop.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí zejména ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 3108, 34 3100, 34 5080  – obsluha a manipulace  s elektrickými zařízeními osobami neznalými a poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozváděčů, apod. 

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. 

g) Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a. Neobsazeno 

h) Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a. nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb, dle znění pozdějších zákonů č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

Vliv stavby na ukládání odpadů

Zneškodnění odpadů vzniklých po dobu výstavby zajistí dodavatel stavebních prací. Odpady vzniklé při provozu betonárny budou provozovatelem shromažďovány a předávány ke zneškodnění oprávněné osobě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných nádobách a budou odváženy na k tomu určenou skládku.

      Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu stavby podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpadů. Množství za rok v tunách.


15 - ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 – Obaly

15 01 01 – papírové a lepenkové obaly 0,01 t

15 01 02 – plastové obaly – 0,01 t

15 01 04 – kovové obaly – 0,02 t

15 01 07 – skleněné obaly – 0,001 t

15 01 06 – směsné obaly – 0,002 t

17 - STAVEBNÍ A DEMOLINCNÍ ODPADY

17 01 01 - beton       – 0.002 t

17 01 02 - cihla        – 0,005 t

17 01 03 - keramika – 0,005 t 

17 05  - Zemina vytěžená (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 01  - zemina a kameny – 20 t 

17 07  - Směsný stavební a demoliční odpad

17 07 01 - směsný stavební odpad – 0.001 tt

20  - ODPADY KOMUNÁLNÍ A JIM PODOBNÉ ODPADY

                     (částečně se kryje s podskupinou odpadů 15 01) 

20 03  -  Ostatní komunální odpady

20 03 01 – Směsný komunální odpad – 0.012 t

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

S veškerými odpady vzniklými při provozu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. Odpady jsou shromažďovány k tomu určených a předepsaných nádobách a předávány ke zneškodnění oprávněné osobě na základě uzavřených smluvních vztahů. 

Vliv stavby na ovzduší

Na komunikacích dochází k exhalacím výfukových plynů z motorových vozidel. V době výstavby budou tyto exhalace mírně zvýšené a budou odpovídat staveništnímu provozu. 

Vliv stavby na podzemní vody

Přímý vliv na podzemní vody nebude. Je nutno zabránit vyplavování cementu do okolního terénu. Při stavbě lze použít vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům ropných látek do terénu. Veškeré opravy vozidel je nutno provádět mimo staveniště. 

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v časných ranních a ve večerních hodinách

- dbát o pořádek na staveništi

- v případě záboru staveniště blízko k vzrostlé zeleni tuto vhodným způsobem chránit

- případné znečištění okolních komunikací okamžitě odstranit

5)Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) povodně území nezasahuje území aktivní inundace Q100

b) sesuvy půdy neřešeno

c) poddolování neřešeno

d) seizmicita neřešeno

e) radon neřešeno

f) hluk

V době výstavby bude v lokalitě a příjezdových trasách docházet ke zvýšeni intenzity hluku a vibrací od staveništních vozidel a mechanizmů.

i) Civilní ochrana neřešeno

TECHNICKÁ ZPRÁVA  PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

1. VŠEOBECNĚ

Projektová dokumentace řeší vybudování  veřejné části přípojky jednotné kanalizace pro napojení objektu gymnázia na parcele č.653/1.Kanalizační přípojka bude napojena na kanalizační řad v ulici Dr.Šmerala ,který je ve správě Ovak Ostrava a.s.Návrh respektuje trasu stávající kanalizační přípojky místo napojení do kanalizačního řádu a polohu stávajících inženýrských sítí.

2. TECHNICKÝ POPIS

Kanalizační přípojka bude napojena na kanalizační řad v ulici Dr.Šmerala ,který je ve správě Ovak Ostrava a.s.Návrh respektuje trasu stávající kanalizační přípojky místo napojení do kanalizačního řádu a polohu stávajících inženýrských sítí.

Do přípojky budou napojeny odpadní+dešťové vody produkované v objektu gymnázia-části do ulice Dr.Šmerala. 

Potrubí veřejné části kanalizační přípojky je navrženo z PVC DN 250 spádu cca 2% a s napojením do stávající místní kanalizace . 

Potrubí je oranžové barvy pro uložení v zemi těsněné gumovým kroužkem.  

Celková délka veřejné přípojky splaškové kanalizace je 8,50 metrů.

Zemní práce

Kanalizační potrubí je uloženo ve stavební rýze na loži a obsypáno zeminou s velikosti zrn maximálně 45 mm. Výkop pro kanalizaci bude široký 1,0m a bude v celé délce a výšce pažený.

Po provedení zkoušce nepropustnosti vodou se terén uvede do původního stavu. 

Podzemní vedení

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechna podzemní vede​ní. 

Organizace výstavby

A) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ

Pro staveniště bude použita část pozemku investora. Příjezd a přístup z veřejné komunikace. Komunikace dimenzována pro pojezd nákladních automobilů.

Staveniště lze charakterizovat jako zastavěné území v  obytné zóně, která je v současnosti plánováno pro výstavbu rodinných domků. 

Plocha staveniště je ohraničena pozemkem investora a ulicí Dr. Šmerala. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných a nepoučených osob tak, aby se zabránilo újmě na zdraví. 

Ochranná pásma kolem stávajících tras sítí technického vybavení jsou dána příslušnými správci, případně vlastníky. 

B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASKTRUKTURY

. Viz. vyjádření správců ing. síťí.

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIÍ

Zabezpečení přívodu vody a elektra pro potřeby staveniště bude zajištěno ze stávajících přípojek pro objekt gymnázia.

Zabezpečení přívodu plynu nebude stavbou vyžadováno.

Napojení staveniště na telekomunikační síť se nevyžaduje.

D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB

Investor bude informovat veškeré sousedy o probíhajících stavebních pracech v objektu vývěskou na veřejně dostupném místě. Realizační firma přijme opatření, aby docházelo co k nejmenšímu střetu s majiteli ostatních objektů a bude dodržovat veškeré předpisy BOZ. Materiál bude průběžně odvážen na skládky a nebude ponecháván  v okolí objektu.  Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemku investora.

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný zhotovitel stavby.Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů. 

E) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BĚHEM STAVBY

Dopravní značení během výstavby bude provedeno. 

E)USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA  OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMU

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště–hluk,prach,zvýšení frekvence nákladní dopravy,apod.Tyto nežádoucí vlivy vzniklé při provádění výstavby je nutno eliminovat a po ukončení stavebních prací budou odstraněny. Během stavebních prací může docházet k částečnému omezení provozu na přilehlých a stavbou dotčených komunikací.Vyznačení dočasného dopravního omezení bude zajištěno přenosnými dopravními značkami.Dopravní obsluha staveniště bude zajišťována nákladními automobily.

F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Jako staveniště bude použita část pozemku  653/1+3511. Materiál bude dodáván na stavbu průběžně dle požadavku stavby a skladován v rozsahu nutném pro jeho denní využití.

G) STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLAŠENÍ

Neobsazeno.

J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY

Předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc.

K) DOKLADY

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit zhotovitelem stavby mimo jiné tyto doklady:

· Zápis o projednání napojení staveniště na zdroje vody a energie,

· Zápis o projednání organizace výstavby,

· Zápis o projednání uložení odpadů a přebytečných výkopků na skládky,

V průběhu jednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy mohou vzniknout další jiné požadavky týkající se organizace výstavby, které bude nutno předložit zhotovitelem stavby před zahájením výstavby.

KONTROLNÍ PLÁN PROHLÍDEK STAVBY

Návrh kontrolních prohlídek stavby

Zhotovitel stavby bude na kontrolní prohlídky zvát dotčené osoby s týdenním předstihem ústní, písemnou, nebo elektronickou formou.

Kontrolní prohlídky stavby se budou provádět

1. Při předání staveniště

2. Při vytyčení stavby

3. při převzetí podloží položení potrubí před obsypem potrubí

4. před zásypem stavební rýhy

5. při  zkoušce nepropustnosti vodou potrubí před předáním stavby investorovi

Dotčené orgány o termínu kontrolní prohlídky stavby bude informován písemnou,nebo emailovou zprávou v dostatečném předstihu cca 14 před navrženým termínem.

V Opavě  únor 2014                                                                           Vypracoval: Ing. Hendrych Jiří

tel:606 262 761

meil: j.hendrych@volny.cz

